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Zatgcznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr |ZP.272.............2019

zawarta W dniu ......cccceeevienenn. 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grodek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: ..o
NIP: e , REGON: .o,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.4.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zwang dalej ustawqg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.: Budowa budynku

zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturg towarzyszacg w Siennej — etap |l.
2. Szczegdtowy zakres zamowienia opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym w
dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robét.

3.  Miejsce realizacji robdt budowlanych: dz. ew. nr 148/1 i 1/83 obrebu Zbyszyce (m. Sienna).

4.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

5. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyke elementéw
wykonczeniowych (stolarka, farby, ptytki itp. — standardowe kolory oferowanych systemow i modeli).

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajacy wymaga wykonania zamowienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakonczenia robot: nie pdzniej niz do 120 dni od daty podpisania umowy.

2. Zatermin zakoniczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony korcowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajagcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowg oraz miejscem wykonania zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
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zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w

ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadzoérinwestorski sprawowat bedzie........ccoeeevivveieiicecie e

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6n. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .....ccierrericrennirmnnnesesne s ,
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

> w

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje

sie je wykonac.

6. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu beda
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié

roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robét, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania

tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
8. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
3. ze Strony WYKONGWCY: w..covevieieee et

b. ze strony Zamawiajgcego: Mariusz Baziak —inspektor w referacie Inwestycji i Zamowien Publicznych.

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania

umowy
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy,
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia

wiasciwych materiatow,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0sdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych

obecnosc¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa

obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny,

obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a

kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich

skutkéw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,
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f.  dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony S$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska w miejscu realizacji
robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

g. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wifasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej itp.,

h. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robot i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koricowego,

j. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego
odbioru robét.

k. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedfug srednich
stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosa
obie strony w réwnych czesciach.

5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktorych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajagcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca:

a. w terminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP

c. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzoér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wiasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. wtrakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczenistwo swoich pracownikéw oraz
innych 0sdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

8. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

9. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych  wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

10. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
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2.

10.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

06000000000008000608008000008008000000008s Z{ brutto (stownie: ..o ZIOEYCH, i, /100).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé¢ wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze byc¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystos$ci i porzgdku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem pkt 6 8.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug srednich stawek, narzutdw i innych czynnikow cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekraczac srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robodt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do ninigjszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokdt odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
realizacji robot objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.
Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zapfaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.
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7. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grodek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grdédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zapfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdzinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdZnienia, liczac od wyznaczonego przez

Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dziert opdznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg,

2.6. nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1118
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umow zgodniez § 12 pkt 2 ppkt
3i 13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedfozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazow pracownikdw wraz z wymaganymi
os$wiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 3 i 4 —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentéw i informaciji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptfaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkdw okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robdt lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robét, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,
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w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okre$lonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwitoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpi¢ rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
dotyczg przypadkow okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiordow robot:

1.1. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidr robdt koricowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. 0Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak i odbierajgcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo kierownicy budowy i robét oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem konicowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. projekty powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,
b. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,

prob i sprawdzen, protokoty odbioru robdt przez gestordw sieci, zarzagdcow drég, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen, itd.
c. dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach dla zamawiajgcego.
dokumentacje dotyczgcg zastosowanych materiatdéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: recepty mieszanek mineralno-asfaltowych, deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.
e. dziennik budowy

3.6. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng.

3.8. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczes$nie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w
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c. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokét
przegladu technicznego oraz protokét z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepujg. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajgcy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robét. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystapi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokot taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koricowej i zgdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktérym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarangji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamdwienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyCzne WYNOSi ........cveveerveveereenae. m-ce
(zgodhnie ze ztozonq ofertq).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane na okres
............................ m-cy (zgodnie ze ztoZzongq ofertg).

3.  Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

5.  Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 6 i pkt
7.

6. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje drogi lub powodujgcej
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 4.

7. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 6 7.

9. Niezaleznie od terminéw okreslonych w pkt 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg
umowag miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 9, Zamawiajacy bedzie miat prawo
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie moégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktdérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy
2.1.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robdt w terminie 14

dni od daty podpisania umowy;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni—w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2.4.  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3.2.  2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3.  dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu.

3.5. okreslonym w § 12 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.9lit. b

4. QOdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5.1.  Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2.  Nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

7.1.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2.  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzier odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od

daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpic¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni

przed terminem odstgpienia.

7.
obowigzki:
8.
9.
10.
1.
zakresie
2.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w

przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedfozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.
Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedfozenia mu umowy do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawieral oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
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warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tredci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow
bedgcych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowag o podwykonawstwo stosownych dokumentdow potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej
umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

7) Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo iich zmian, ktdrych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktdrej mowa w art. 647 § 13 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 31 13,

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamodwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.6. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

W wykazie, o ktorym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonaweca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamodwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
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10.

11.

12.

13.

niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.6. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
w pkt 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez
uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umodw
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajagcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.
Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawecy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedfozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedfozy¢ liste Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcédw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okres$lajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.
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14. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzarh Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

15. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obciazaty wytacznie Wykonawce.

§13
Konsorcjum, udostepnienie zasobdw (jezeli dotyczy)

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczer z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczent z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. (t). Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowe] tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika robét (robotnicy budowlani, operatorzy koparek, réwniarek, walcéw,
kierowcy itd.)

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie bedg oni wykonywac, jak rowniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdacé przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie, w tym kopii umdw o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania
od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych
przedmiot zamdwienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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6.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkdéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty oraz
za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy

Dopuszczalne sg zmiany postanowient umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

ktore mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkdw:

2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami  niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowe;j,

b. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0sob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j.  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|.  zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrécenia warunkdéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczng realizacje prac);

2.2. zmiany wymiardw, potfozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, a takze zmiany szerokosci,
dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w
sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynikac z warunkéw terenowych wyniktych
w trakcie prowadzenia robdt i/lub z bteddw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazane;j
przez Zamawiajgcego

2.3. rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2.4. niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
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2.5.

budowy/robdt musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

2.6. zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

2.7.

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérag Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, Zze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych
opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy  pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamowienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegoblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednos$¢, czy bezzasadnosc realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

2.8. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkoéw losowych);

2.9. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktorych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w
szczegdblnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
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obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

2.10.zmiany postanowied umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta s$rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych i uméw z instytucjami wspdtfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

2.11.inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu

zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........c.cooioiiiiiiieiiiic
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajagcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

7. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust.
1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krotszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na
co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie
otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do gwaranta o wyptate
kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja
pieniezna i zostanie zwrdcona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym mowa w pkt 4 pkt b.
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§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, moggce wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sgd witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. bz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6n. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajacy
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