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Zatacznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr IZP.272.............2019

zawarta w dniu .....ccoeeevenennen. 2019 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .,
NIP: ot , REGON: oo
zwanym w dalszej czesSci umowy Wykonawcga

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.6.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.: Przebudowa

i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Spoteczno-Kulturalne.

2. Zakres zamowienia obejmuje adaptacje nieuzytkowego poddasza w budynku remizy OSP na cele Centrum
Spoteczno-Kulturalnego. Powstanie Swietlica wraz zapleczem sanitarnym i kuchennym. Dostep do powstatych
pomieszczen zostanie zapewniony poprzez dobudowe klatki schodowej. W czesci dobudowanej
zaprojektowano pomieszczenia sanitarne (toalety) oraz pomieszczenie magazynowe dostepne z poziomu
garazu OSP. Dostep do pomieszczen dla osdb niepetnosprawnych zostanie zapewniony poprzez platforme
schodowa. Roboty budowlane obejmowac beda:

a. Dobudowe klatki schodowej

Przebudowe czesci istniejgcej budynku

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje wod-kan

Kanalizacja sanitarna i deszczowa na zewnatrz budynku)

Przytacz gazowy z instalacjg gazowa

Instalacje elektryczne

Montaz platformy dla niepetnosprawnych (platforma schodowa wraz z torem jezdnym i osprzetem

elektrycznym (w tym przygotowanie do odbioru UDT, instrukcje obstugi itp.), sterowanie

mikroprocesorowe, ilo$¢ przystankéw - 2, udzwig - 225 kg, wym. podestu 800x1000 mm).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

S®E 0 o0 o

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakonczenia robot: do 30 sierpnia 2019 roku.

2. Zatermin zakoniczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
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4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu
zamoéwienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowa oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w
ofercie, ktdéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie.......cccoevvvveecveeiir e,

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)

3. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ......cieueeeeeeineretee e , oraz kierownikow robot:

a. (1) kierownik robot branzy sanitarnej: ........ccccceeeee.
b. (2) kierownik robdt branzy elektrycznej: ......ccooviveeee.

4.  Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowag wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje
sie je wykonac.

6. Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. lJezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigza obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robét ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

8. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

3. ze strony WYKONGWCY: .oovveeeiceeceere e e
b. zestrony Zamawiajgcego: Mariusz Baziak —inspektor w referacie Inwestycji i Zamowien Publicznych.

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania
umowy

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegélnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozgdana.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia,
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c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkdd . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny,
obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

g. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

h. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

i. ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosc, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

j.  uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego
odbioru robét.

k. przerwanie robodt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w rownych czesciach.

5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca:

a. wterminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem
o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP

c. zobowigzany jest stosowacé w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. wtrakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

8. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
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9.

10.

10.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw  dotyczgcych  wykonania
i zaawansowania robdét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

00606008 000008000060000608000000608088008 Z|' brutto (STOWNIE: oo ztotych, e /100).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawga do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem pkt 6 i 8.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementow robot nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robét zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotaczy protokoét odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
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realizacji robot objetych faktura. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

5. Zadzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grdédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdZnienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczagc od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzief opdZnienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcy
lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt
3§13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdw zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazéw pracownikdw wraz z wymaganymi
o$wiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 314 —

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu w/w dokumentéw i informaciji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.
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5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznier w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkdw okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robot lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamédwienia okreslonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpic rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajagcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo kierownicy budowy i robét oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
préb i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje,

d. wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia uzytkowania rozbudowanej i przebudowywanej

czesci budynku wynikajgce z obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego

3.6. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

3.8. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:
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- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

C. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbiodr zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Zczynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokét
przegladu technicznego oraz protokdt z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepujg. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajacy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robdt. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koricowej i zgdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktorym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozonq ofertq).
2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztoZzongq ofertg).

3. W przypadku, gdy z przebudowanego i rozbudowanego obiektu objetego zakresem niniejszej rekojmi i
gwarancji bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

4.  Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

5. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt
8.

7. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu i/lub urzadzen (w
szczegolnosci kottowni i platformy dla oséb niepetnosprawnych) lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa
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ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia,
o ktorym mowa w pkt 5. W przypadku awarii lub usterki osprzetu kottowni gazowej (z piecem gazowym
wtgcznie) w sezonie grzewczym Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci serwisowych w
terminie 24 godzin od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.
Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungc¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zapewni bezptatny serwis urzadzen
kottowni oraz platformy dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z wymogami producentéw urzadzen
okreslonymi w warunkach gwarancji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkdw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje

im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i

rekojmi.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy

2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robdt w terminie 14
dni od daty podpisania umowy;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni —w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3.  Woystgpiistotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowsa,
dokumentacjg przetargowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.
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10.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3.2.  2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

35. okreslonymw § 12 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.9 lit. b

Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni

kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2.  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu roboét w terminie 10 dni od

daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni

przed terminem odstapienia.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESIE 1ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et sttt b et es et et e
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.
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2)

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  wprzypadku zawierania umdw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentdow potwierdzajacych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdéw o podwykonawstwo,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktorych mowa w pkt 1 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o

ktérej mowa w art. 6471 § 1 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b

ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w

niniejszej Umowie.

Do umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma

zapis pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
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3.

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw bioragcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamodwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez
umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
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realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

10. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

11. W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktdrych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

12. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

13. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

14. Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rdwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

15. Wpynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

§13
Konsorcjum, udostepnienie zasobdw (jezeli dotyczy)

1. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczert z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczert z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. (t). Dz U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
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przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjgtkiem kierownika robdt (robotnicy budowlani, operatorzy koparek, rowniarek, walcow,
kierowcy itd.)

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.

4. Zamawiajagcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo réwniez zgdac przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania
od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajagcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych
przedmiot zamdéwienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych  przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystagpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami  niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zamodwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwe] do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j.  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|. zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt oraz rodzajéw urzadzen, odbiornikow itp.
okreslonych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego
pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi
zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdélnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych

na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci
i grubosci poszczegdlnych warstw i elementdéw instalacji z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia
w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkéw technicznych
w obiekcie objetych robotami wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z bteddw lub rozbieznosci
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.
niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
budowy/robot musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajgcego warunkow udziatu  w  postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;
zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,
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2.8.

2.9.

2.10

211

2.12.

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosSci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktdérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzagcym strone wykonawczg, w
szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie
obowigzkédw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw
zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspdtfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu

zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego
(wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

7. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust.
1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krdtszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na
co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie
otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystagpienie do gwaranta o wyptate
kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja
pieniezna i zostanie zwrdcona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym mowa w pkt 4 pkt b.

§17
Postanowienia koricowe

1.  Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1025) 0 ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe niniejsza sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajgcy
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