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Zatacznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr IZP.272.............2019

zawarta w dniu .....ccoeeevenennen. 2019 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .o

NIP: ot , REGON: oo
zwanym w dalszej czesSci umowy Wykonawcga

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.9.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Przydonica poprzez budowe chodnika przy drodze

powiatowej nr 1562K Podole Gérowa - teka.

2. Zakres zamdwienia obejmuje przebudowe drogi powiatowej 1562K Podole Gérowa - teka w m. Przydonica w
km 2+822,523 — 3+039,55, ktdéra polegaé bedzie na budowie chodnika wg nastepujacych kilometrazy
lokalnych (okreslonych na PZT): lewostronnego w km 0+000,00 — 0+113,62 oraz prawostronnego chodnika w
km 0+107,62 — 0+215,08. Przebudowa polega¢ bedzie réwniez na budowie kolektora kanalizacji deszczowej
wraz z uzbrojeniem, przebudowie istniejgcych zjazdéw indywidualnych, lokalnym poszerzeniu nawierzchni
jedni, wykonaniu przejscia dla pieszych.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zamédwienia

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakonczenia robot: do 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Zatermin zakoiczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowg oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
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zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w

ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie.......cocoviveiveveciieeceeece

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ....ceeeeeeeeerierevececie e reee e
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

W

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje

sie je wykonac.

6. Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic

roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) poweZmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania

tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

8. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
a. ze strony Wykonawey: ....cceeeveevieieeeceinnen
b. ze strony Zamawiajacego: .....ccovuvrereunnns -

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania

umowy
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatéw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0séb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych

obecnosé¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.
3. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa

obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny,

obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a

kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich

skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,
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f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

g. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

h. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP, sporzadzic plan BIOZ, a takze opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot drogowych (wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniem u
witasciwego zarzadcy drogi),

i. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

j.  ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

k. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego
odbioru robot.

|. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach.

5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca:

a. wterminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem
o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP

c. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. wtrakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

8. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

9. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych  wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

10. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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10.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

€00 040000000 0tecsn0ensatcassecsncessasase Zl' brutto (STOWNI: oo ztotych, cocovcvvenn /100).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedgy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem pkt 6 8.

Strony ustalajg, Ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug $rednich stawek, narzutéw i innych czynnikow cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robét zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekraczac¢ Srednich stawek, narzutow i innych czynnikdéw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji
robdét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokdt odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
realizacji robdt objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.
Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczagc od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
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5. Zadzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grddek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zapfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dziert opdznienia, liczagc od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczagc od wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt
3§13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdw zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazow pracownikdw wraz z wymaganymi
o$wiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 314 —

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu w/w dokumentdw i informaciji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkdow okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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7.1. za zwitoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robot lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z wyjatkiem sytuacji, za ktdre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpic rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
dotycza przypadkdw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidr robdt korcowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo kierownicy budowy i robdt oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem kornicowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

C. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje,

3.6. Wykonaweca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

3.8. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w
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C. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spefnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Zczynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokét
przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepujg. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajacy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robdt. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koricowej i zgdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktorym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbiér robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. 0Odbiér ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozonq ofertq).
2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztoZzongq ofertg).

3. W przypadku, gdy z przebudowanego i rozbudowanego obiektu objetego zakresem niniejszej rekojmi i
gwarancji bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

4.  Wpykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

5. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.

8. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezaleznie od termindéw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunagc¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprdocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy
2.1.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robdt w terminie 14

dni od daty podpisania umowy;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni—w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3.  Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2.4, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3.2.  2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

3.5. okreslonym w § 12 pkt 2 ppkt 121§ 9 pkt 3 ppkt 3.9 lit. b

4. QOdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:
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10.

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od

daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomic¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni

przed terminem odstgpienia.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESIE 1.ttt ettt ettt ettt et bttt ettt b et bt es et es
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,
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b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezern do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentdw potwierdzajacych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowac wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.
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7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktorych mowa w pkt 1 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czes$ci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcdéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyé Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

W wykazie, o ktorym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
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10.

11.

Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez
umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.
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12. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

13. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreélonych art. 647 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajagce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy)
os$wiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

14. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

15. Wpynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

§13
Konsorcjum, udostepnienie zasobdw (jezeli dotyczy)

1.  Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcy za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, brukarze, operatorzy sprzetu, itd.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikédw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamoéwienie.

4. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo réwniez zgdac przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania
od pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajagcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych
przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych  przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamodwienia w zwigzku z:

a. wystapieniem okolicznosdci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami  niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zamodwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j.  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|.  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczng realizacje prac);
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej

od warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, a takze zmiany kilometrazu
prowadzenia poszczegdlnych elementéw robdt drogowych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych parametréw przebudowy drogi
oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany
muszg wynika¢ z warunkéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z bteddw lub
rozbieznosci w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.
niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
budowy/robot musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajagcego warunkow udziatu  w  postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;
zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdéw, na zasobach ktorych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkoéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

2.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowient umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

2.10.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktorych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzagcym strone wykonawczg, w
szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

2.11.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspétfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosSci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

2.12.inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu

zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ccccoeiiiiiiiiiciiice
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
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dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania

Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

7. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust.
1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krotszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na
co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie
otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do gwaranta o wypfate
kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja
pieniezna i zostanie zwrdécona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym mowa w pkt 4 pkt b.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1025) 0 ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe niniejsza sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajgcy
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