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Zatacznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr IZP.272............. 2019

zawarta w dniu .....ccoeeevenenenen. 2019 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .o
NIP: ooooae. ey REGON: i
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.10.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiazuje sie do wykonania zadania pn.: Likwidacja barier
dla niepetnosprawnych w szkotach podstawowych — cz. | w Jelnej / cz. Il — w Podolu-Gérowej
i Przydonicy.

2. Zakres zamowienia obejmuje.... (opis dla danej czesci zgodnie z rozdz. 1V pkt 2 SIWZ).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajacy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia robdt — 25 czerwca 2019 roku (wczesniejsza realizacja robot mozliwa tylko w
uzgodnieniu z dyrekcja szkoty).
b. Termin zakoniczenia robot: 12 sierpnia 2019 roku.

2. Zatermin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowa oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w
ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.
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§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Nadzér inwestorski sprawowat bedzie.......ccoooeeeeieiceiiciecee,
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ....ceeeeeeeeeviercvccecie e
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje
sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigza obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
a.  ze Strony WYKONGWCY: .ot
b. ze strony Zamawiajacego: ......ccouvrereunnns e b

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej w dniu rozpoczecia robot
okreslonym w § 2 umowy,

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,

Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0séb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkdd . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny,
obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
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g. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wfasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

h. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

i. ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

j.  uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét.

k. przerwanie robodt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w rownych czesciach.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca:

a. w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz
z oswiadczeniem o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP

c. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wiasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. wtrakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz
innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne bedga organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych  wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

ceseceesnsassenosocansasosacsosenasnsases Zf brutto (STOWNIE: wvoovovvrsess e 2totych, v /100).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢c w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne
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niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem pkt 6 8.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robaot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug $rednich stawek, narzutéw i innych czynnikdow cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robdt zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokédt odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigza wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
realizacji robot objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.
Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzgd Gminy Grodek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaptfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dziert opdznienia, liczagc od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt
3113 oraz ppkt 18 —w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazow pracownikdw wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 3i4 —

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentdw i informacji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdZnier w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkéw okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdZnienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwitoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robot lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpic rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
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dotyczg przypadkdéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3
niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdZznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajagcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystaé z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo kierownicy budowy i robdt oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytugji

wspotfinansujgcej inwestycje, w szczegdlnosci kosztorys powykonawczy,

3.6. Wykonaweca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

3.8. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

C. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbidér zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Zczynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokot
przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jedli takie wystepujg. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajacy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robdt. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,

| Gmina Grddek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grédek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl
| 33-318 Grodek nad Dunajcem | e-mail: gmina@gminagrodek.pl

| NIP: 734-348-28-12

Strona 6


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

Nr zaméwienia: 1ZP.271.10.2019 | Likwidacja barier dla niepetnosprawnych w szkotach podstawowych w Jelnej, Podolu-Gérowej i Przydonicy |

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koricowej i zagdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktéorym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozong ofertq).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres.................. m-cy (zgodnie ze ztoZzong ofertg).

3. Zamawiajgcy upowaznia uzytkownika obiektu (dyrekcje szkoty) do zgtaszania ewentualnych wad przedmiotu

umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4.  Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

5. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 5.

8. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7, Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.

10. Niezaleznie od termindéw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

12. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczerstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robot.
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13. W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady

rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

14. W ramach rekojmiigwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych

wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

15. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i

Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i

2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
17. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i

rekojmi.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy

2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie przejat terenu robot w terminie
okreslonym w umowie - w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na przejecie placu budowy

lub termin rozpoczecia robot;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie

7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy;

2.4, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg przetargowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie

7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.
3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3.2.  2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw

udziatu w postepowaniu.
35. okreSlonym w § 12 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.9 lit. b

4. QOdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni

kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w

zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1

miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od

dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

6. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:
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7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robodt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

9. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni
przed terminem odstgpienia.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w

zakresie

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdéw:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.
Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
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dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementdw nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robodt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umdéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  wprzypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentdow potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

g) brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

10)

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1§ 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktorych mowa w pkt 1 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3.  Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
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10.

11.

12.

13.

14.

w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez

umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZnienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, strony umowy
zgodnie os$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu
zamoéwienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
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za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

15. Wpynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§13
Konsorcjum, udostepnienie zasobow (jezeli dotyczy)

1.  Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umdw, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcy za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. (t). Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani,
operatorzy sprzetu, instalatorzy itd.)

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywaé, jak réowniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.

4. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo réwniez zgdac przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie, w tym kopii uméw o prace. Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania
od pracownikow os$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych
przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujacych  przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
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osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkdw.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:

2.1.

2.2.

zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci awarii
lub kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami  niepozwalajgcych na
wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentac;ji
przetargowej,

b. konieczno$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zamodwien dodatkowych niezbednych do prawidfowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

e. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

f. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osoéb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

g. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

h. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

i. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okresSlonego w dokumentacji projektowej

od warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych

na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrdcenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,
C. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.3. zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych z mozliwoscig obnizenia
wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg wynikac z faktycznych
warunkéw na placu budowy wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z bteddw lub rozbieznosci w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

2.4. rezygnacji z czesci robodt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika robét musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie 0sdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajagcego warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamowien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, Zze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatfu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamodwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnos$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczy, w
szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z

| Gmina Grddek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grodek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl

| 33-318 Grodek nad Dunajcem | e-mail: gmina@gminagrodek.pl

| NIP: 734-348-28-12

Strona 15


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

Nr zamoéwienia: 1ZP.271.10.2019 | Likwidacja barier dla niepetnosprawnych w szkotach podstawowych w Jelnej, Podolu-Gérowej i Przydonicy |

tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

2.11.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspdtfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

2.12.inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu

zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ocooovveiieiiniiin i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego

(wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust.
1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krdtszy niz wynikajgcy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na
co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie
otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do gwaranta o wyptate
kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja
pieniezna i zostanie zwrdcona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym mowa w pkt 4 pkt b.
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§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajacy
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