Nr zaméwienia: 1ZP.271.12.2019 | Zagospodarowanie centrum miejscowosci Podole-Gérowa poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego i matej architektury |

Zatacznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr IZP.272.............2019

zawarta w dniu .....ccoeeevenennen. 2019 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .,
NIP: ot , REGON: oo
zwanym w dalszej czesSci umowy Wykonawcga

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.12.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Podole-Gérowa poprzez utworzenie miasteczka

ruchu rowerowego i matej architektury.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
a. Elementy miasteczka ruchu drogowego i matej architektury
b. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajacy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakoriczenia robot: do 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Zatermin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowg oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w
ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.
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§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie.......cocoeivieeviciie e,

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)

3. Wykonaweca ustanawia kierownika robdt W 0SODIE: ....ceeeeeveeeieeeeierececeieere et

4. Kierownik robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowsq i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje
sie je wykonac.

6. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

7. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w pkt 6, Zamawiajagcy (Inspektor Nadzoru) poweZmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigza obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

8. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniajg:

a.  ze Strony WYKONGWCY: .ot
b. ze strony Zamawiajacego: ......ccouvrereunnns e b

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania
umowy

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c. dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0séb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkod . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny,
obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
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4.

10.

g. prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wfasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

h. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z
przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ,

i. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

j.  ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

k. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robot.

|. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

a. wterminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem
o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy

b. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie opfaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

c. wtrakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.
Organizowanie narad koordynacyjnych z wudziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady
koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych  wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

ceseceesnsassenosocansasosacsosenasnsases Zf brutto (STOWNIE: wvoovovvrsess e 2totych, v /100).

Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢c w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne
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10.

niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww.
kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza
techniczno-socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem pkt 6 8.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robaot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robot nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona
wedtug $rednich stawek, narzutéw i innych czynnikdow cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé
tych robdt zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokédt odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigza wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
realizacji robot objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.
Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywce tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzgd Gminy Grodek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaptfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdzinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dziert opdznienia, liczagc od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

2.2. opOznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt
3113 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséow § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazow pracownikdw wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 3i 4 —

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentdw i informacji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdZnier w wykonaniu przez Wykonawce poszczegélnych obowigzkéw okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdZnienie wynika z przyczyn od
niego niezaleznych.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robot lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w
§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwioke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym miato nastgpic rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
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dotyczg przypadkdéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3
niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdZznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.
3. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik robdt oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje,

3.6. Wykonaweca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

3.8. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstgpi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

C. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbidér zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Zczynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokot
przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepujg. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajacy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robét. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,
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3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koricowej i zgdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktorym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwitoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

4. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

5. Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozong ofertq).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres.................. m-cy (zgodnie ze ztoZzong ofertg).

3. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu objetego zakresem niniejszej rekojmii gwarancji bedzie korzystat

inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do
zgtaszania ewentualnych wad.

4.  Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

5. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.

7. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtows eksploatacje obiektu lub powodujgcy
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdZzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 5.

8. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 8.

10. Niezaleznie od terminéw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkoéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

12. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat
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13.

14.

15.

16.

17.

prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy
2.1.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie przejat terenu robdt w terminie 7

dni od daty podpisania umowy;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni—w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3.  Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2.4, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg przetargowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3.2.  2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu.

35. okreSlonymw § 12 pkt 2 ppkt 12 i § 9 pkt 3 ppkt 3.9 lit. b

4. QOdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

7.1.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3.  w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robodt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

9. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni
przed terminem odstgpienia.

§12
Podwykonawcy

1.  Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie podzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.
Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okreslaé zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
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warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementdw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1§ 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktérych mowa w pkt 1 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 6471 § 1 3 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,

b)  zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W wykazie, o ktorym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
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10.

11.

12.

13.

niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
w pkt 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez
umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedfozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w pkt. 10 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktdrych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.
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14. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednocze$nie jedno z podstawowych zobowigzann Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

15. Wpynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§13
Konsorcjum, udostepnienie zasobow (jezeli dotyczy)

1.  Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg

solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczert z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkdéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez ptatnosci dokonywanych przez

Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek

nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy. (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 917 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra

techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, brukarze, operatorzy sprzetu, itd.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikdw realizujgcych zamodwienie.

4. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo réwniez zgdac przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania
od pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych
przedmiot zamdwienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych

podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowi¢

podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

2.2.

a.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych  (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami  niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
koniecznos$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznosciag
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

zmiang przepisdw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym
o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka
techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej
od warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i
grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych parametréw
przebudowy drogi oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot;
powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub
z bteddw lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
budowy/robdét musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajgcego warunkow udziatu  w  postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3g do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdow
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdérych
opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamodwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnos$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
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2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowient umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

2.10.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.

konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce

lub utrudniajagce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzagcym strone wykonawczg, w

szczegodlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z

tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie

obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

2.11.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych i umoéw z instytucjami wspétfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

2.12.inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz zamawiajgcego — przed podpisaniem umowy (dniu

zawarcia umowy) - zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........cccooevieviiiinc i
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
(wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
pkt 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i
Usterek stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos¢ tego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru Koricowego).

7. Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust.
1 pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krotszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzanie sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na
co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie

| Gmina Grddek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grédek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl
| 33-318 Grodek nad Dunajcem | e-mail: gmina@gminagrodek.pl

| NIP: 734-348-28-12

Strona 16


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

Nr zamdwienia: 1ZP.271.12.2019 | Zagospodarowanie centrum miejscowosci Podole-Gérowa poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego i matej architektury |

otrzyma ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do gwaranta o wyptate
kwoty zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja
pieniezna i zostanie zwrdcona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktérym mowa w pkt 4 pkt b.

§17
Postanowienia koricowe

1.  Wszelkie spory, moggace wynikngac z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U.z2018r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajgcy
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