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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr |ZP.272............. 2019

zawarta W dniu ...ccceveeeeenenne. 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grédek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

SIedziba: v,
NIP: e, ,REGON: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.20.2019) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). bz. U. 2 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zZwang dalej
ustawq PZP ostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 — 1+046 w m. Sienna
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem
wykonania zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robét w
miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
ztozong oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu

niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych
w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres robdt obejmuje wykonanie:
1.1. warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych w km 1+004 — 1+046,
1.2. warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w km 0+970 — 1+046 oraz na
skrzyzowaniu z drogg gminng w km 0+010 — 0+029,
1.3. poboczy z kruszyw tamanych
1.4. prac wykonczeniowe (rozscielenie ziemi urodzajnej, humusowanie i obsianie trawa).
2. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do
specyfikacji — dokumentacja techniczna sktadajgca sie z nastepujgcych opracowan:
2.1. Wycigg z dokumentacji projektowej budowlanej (PB) i wykonawczej (PW) ,, Odbudowy przepustu
w ciggu drogi powiatowej ....”
2.2. Przedmiar robot
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).
3. Przedstawiona powyzej dokumentacja projektowa (PB+PW oraz STWIOR zawierajg szerszy zakres
robdt. W ramach niniejszego zamodwienia nalezy wykonaé jedynie zakres robdt okreslony w
przedmiarze robét.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Nadzor inwestorski sprawowat bedzie........cooooeieiieecccceciieicee,
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......c.ccoevveiiiiiicii
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa
i dokumentacjg przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia
dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu
realizacji zamoéwienia zgodnie z dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonaé.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos$¢ do robot.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 6, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki
uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigza
obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany
bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na
swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
a.  ze strony WYKONAWCY: c...coeeveveeieceieeceeeee e
b. ze strony Zamawiajgcego: ..cocvevereenennee, TSROSO

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy w terminach okreslonych w niniejszej
umowie (§ 5),

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wiasciwych materiatéw,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére
jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktérych obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

3.2. niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania
robot dodatkowych i zamiennych,

3.3. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentdéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z
instytucjg wspotfinansujgca jej realizacje;

3.4. przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie
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niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego
protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej
firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robot i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.10. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego witasnosé, uzyte na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy do dnia odbioru koricowego,

3.11. uporzagdkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robot
(elementy oznakowania wynikajgcego z projektu tymczasowej organizacji ruchu zostang
zdemontowane przez Wykonawce realizujgcego odbudowe przepustu)

3.12. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

41. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych
i zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robot
wraz z o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkdéw kierownika robdt

4.2. zobowigzany jest stosowad w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z
zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic
staty nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone
przez wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.3. w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw
oraz innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Wykonawca robot ma obowigzek przestrzegac na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot
dopuszczalnych mas catkowitych pojazddéw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia

obiektéw drogowych w wyniku transportu materiatéw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego
usunie powstate zniszczenia w terminie wykonania robét objetych umowa.
Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-
mail i faksowe].

9. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdéb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
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10. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

11. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.
12. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgadzonego przez Wykonawce wedtug
$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

12.2. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Wykonawca,

12.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w rownych czesciach.

12.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robodt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty
zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajagcy poleca aby prace przy realizacji zamdwienia trwaty od Switu do zmierzchu.

Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z

zachowaniem ciszy nocnej.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5
1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamowienia w terminie 4 dni od daty przekazania placu
budowy.

2. Planowany terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych:

2.1. Termin rozpoczecia — planowany termin przekazania placu budowy: 23.09.2019r.
2.2. Termin zakoniczenia robdt: do 27 wrzesnia 2019 roku.

3. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz
zgtoszenie gotowosci odbiorowe] potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

4. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru
robot, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

5. W przypadku wczesniejszego lub pdzniejszego zakonczenia robdt w ramach odbudowy przepustu
(zakres robot, o ktérym mowa w rozdz. IV ust. 3 SIWZ) terminy rozpoczecia i zakonczenia robot
mogg ulec zmianie.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow.

2. Materiaty o ktéorych mowa w ust. 1 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie
zamawiajgcego.

5. Badania materiatdow o ktdorych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
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Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty z rozbidrki i nie nadajgce sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r., poz. 21). Wykonawca jest
wytwodrcg odpadu.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%:  .......... zt
Cena umowy brutto: ... zt
SIOWNIE: e zfoty

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw,
najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych
przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres
robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawecy, a dla elementdéw robét nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt
zostanie ustalona wedfug S$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem w
ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robdét nie
ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos$¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac¢ srednich stawek, narzutéw i innych
czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce
protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawag realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci
i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
pismie.
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ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg korcowg po
zakoniczeniu catosci robdt i ich odbiorze..

2. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury VAT koricowe].

3. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robaot.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy WyKonawey Nr ... e
6. Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
6.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§9

1. Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniu wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robdt.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie
z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w
pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdline
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wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego,
a Wykonawca (Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za
wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa
powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ..iviiviiietiet ittt ettt et v ettt ebe e eb st et se et eb s b s
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcoéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedfozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4,
nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych
wymagan:
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projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji
umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementdéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosc
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych
przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i
okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowad¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw
Podwykonawcy; projekty umdéw oraz umowy nierespektujgce wymagan
obowigzujgcego prawa nie bedga akceptowane przez Zamawiajgcego.
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7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia
przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1i3, w terminie
14 dni od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo
i ich zmian, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7
oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Do umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 313,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3.  Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom
(jezeli dotyczy):

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
dane poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
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czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz
dalszy Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega
obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji
Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okre$lonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawecy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez umdéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot
budowlanych.

8.  Wpykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie .

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz v.z 2018 . poz. 917z péén. zm.).
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Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, bitumiarze,
operatorzy sprzetu).

Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania pisemny wykaz pracownikéw  Wykonawcy i/lub  Podwykonawcéw ze
wskazaniem stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu
pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach
nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w
zakresie pracownikow realizujgcych zamoéwienie.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia. Zamawiajagcy ma prawo rowniez zgdac
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii uméw o prace. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t;.
w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie
posiadania zawartych umoéw o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej Inspekc;ji
Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot zamowienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy 2z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkdw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujgcych

roboty oraz za ich bezpieczerstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum
jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia
rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z

Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkdw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego
za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawecy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore

bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki,

2.2. zwiloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
trwajacych ponad 10 dni—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot
umowy za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci
500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

29. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 1,0%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdéd.

Jezeli  zaistnieje  obowigzek  zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc

z tego tytutu zostanie potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode

przez podpisanie niniejszej umowy.
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PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

wniosek Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru korcowego:

4.1. Odbidor ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazuja
odrebne przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy
innymi:

a. protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan, préb i
sprawdzen, itd.

b.  dokumentacje dotyczacy zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora
nadzoru dopuszczajgcy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspoffinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z podaniem wykonanych
elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia przy
udziale a inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5. O zakoniczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
obnizy¢ odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

b.  uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie
wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji
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ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§ 15

Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ...................
m-cy (zgodnie ze ztozong ofertg).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong ofertg).
Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidfowe uzytkowanie obiektéw.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi

przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust.
6i7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje drogi lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktdorym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.
Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie,
lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy (zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca (zastepczym).

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzii mienia w terminie okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
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UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
1. Strony postanawiaja, ze oprdcz wypadkéw wymienionych w tyt. Xl Kodeksu Cywilnego przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

b.  jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowg i szczegdtowa specyfikacja techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

c. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu
d.  wrazie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,
e.  w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.
3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. QOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 7 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu
Stron.
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§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w sytuacji okreslonejw § 5 ust. 5 oraz

w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktéorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

d. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania robdt przez uprawnione organy,

e. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

f. wystgpieniem  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  (opady atmosferyczne)
uniemozliwiajgce realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej
umowie

g. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze

sztukg techniczng realizacje prac);

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych, zmiany szerokosci,

dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych

parametrow drogi oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu
robot; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkdw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia
robdét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez

Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé

niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:

kierownika robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika robét musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub

zawodowej)
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2.5. zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig
zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okres$lonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;

2.6. zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze
odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia, apodmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.7. zmiany terminéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowe] realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

C. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Iub technicznej, za ktéorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
warunkami przetargu;

2.8. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujgcych  strony (w  szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych  zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

2.9. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w
zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umdw z instytucjami
wspoffinansujgcymi  realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
1. Wtasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t). bz U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t) bz u. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t). bz . z 2018 r. poz. 1025) © ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej.

§21
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng czescig umowy sg zataczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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