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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr IZP.272.............2020

zawarta w dniu ....cccoeeevevenen. 2020 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

SIedziba: v,
NIP: e, , REGON: ..o,

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy [ZP.271.2.2020) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. bz u. z 2019 r. poz. 1843) - zwang dalej ustawqg PZP ostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Zagospodarowanie centrum
miejscowosci Bartkowa-Posadowa poprzez budowe miejsc postojowych nad Jeziorem
Roznowskim.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania

zamowienia. Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2

1. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe infrastruktury parkingowej terenéw rekreacyjnych w Bartkowej-
Posadowe].
Inwestycja stanowi element szerszego przedsiewziecia objetego dokumentacjg projektowg pn.:
Zagospodarowania otoczenia Jeziora Roznowskiego na obszarze gminy Grodek nad Dunajcem, teren lokalizacji: m.
Bartkowa-Posadowa
W ramach dwdch pierwszych etapdw inwestycji (objetych niniejszym zamdwieniem) zaktada sie:

3.1. Etap i - drogi wewnetrzne, miejsca postojowe oraz zjazd publiczny (km 14+193,87)

3.2. Etapii - zjazd publiczny na tereny rekreacyjne i miejsca postojowe (w km 13+951,31)
4. Wody opadowe z terendw utwardzonych zostang odprowadzone poprzez zaprojektowany system kanalizacji
deszczowej (kolektor zbiorczy, wpusty uliczne, separator).
Szczegodtowy zakres przedmiotowych robot budowlanych zostat okreslony za pomocg dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze robot, stanowigcymi
zatgczniki do SIWZ.
6. Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robdt od zakresu zamdwienia objetego niniejszym
zamowieniem. Zatgcznik nr 4.5 do specyfikacji zawiera dwa rysunku poglagdowe okreslajgce zakres | i Il etapu (w
tym kanalizacji deszczowej). Przedmiar robot uwzglednia powyzsze ograniczenie.
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowac, zatadowac i odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km.
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Realizacja przedmiotu zamodwienia wspotfinansowana jest przez Unie Europejska. Nazwa programu:
,,Ksztattowanie przestrzeni publicznej” w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objetego PROW na lata 2014 — 2020".

Tytut operacji: Ksztattowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowosci: Podole-Gérowa, Przydonica,
Bartkowa-Posadowa. Nr umowy o przyznanie pomocy: 00027-65170-UM0600018/18 z dnia 23-10-2018 r.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér inwestorski sprawowat bedzie........cco.ooevveiviceniieiie e

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......c.ccocevieiieiiniiceniienn
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich
zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu realizacji zamdwienia zgodnie z
dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do
zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za
konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne
jak w przypadku zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. z€ Strony WYKONGWCY: ..o

b. ze strony Zamawiajacego: ......ooevvrveunnne. et

OBOWIAZKI'T UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty przekazania
przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wiasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zagdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajag wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z instytucja
wspoétfinansujgcg jej realizacje;
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkod . W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania roboét i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obcigzy
Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkow na wtasny
koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robdt i na
terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw oraz
odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzagdzen, zapewnienie uzywania przez
pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowal teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem osdéb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonad i utrzymacd na swoj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewnié¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz uzytkownikom drég, oznakowac roboty
wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

ochronaiodpowiedzialno$¢ za materiaty i urzgdzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby realizac;ji
przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét.
przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

4.3.

w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnied budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robdt wraz z oswiadczeniem o
podjeciu obowigzkdéw kierownika robot

zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzoér techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe podmioty, organy i
instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez dokonanie wszelkich zgtoszen oraz pozyskanie wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien, odbiordow oraz decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie powstatej infrastruktury.
Wykonawca robdét ma obowigzek przestrzega¢ na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robodt
dopuszczalnych mas catkowitych pojazdow, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektéw
drogowych w wyniku transportu materiatéw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego usunie powstate
zniszczenia w terminie wykonania robdt objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczgcych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow

nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda

organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania

robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

13.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

13.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

13.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach.

13.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozgcych awaria, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajagcy poleca aby prace przy realizacji zamodwienia trwaty od S$witu do zmierzchu.

Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z zachowaniem

ciszy nocnej.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakoriczenia robét: do 31 lipca 2020 roku.

Za termin zakorczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen, oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub potwierdzenia z PINB dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy/robot
i niewniesieniu przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania obiektu
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robédt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych

w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
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Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty z rozbidrki i nie nadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pén. zm.). Wykonawca jest wytworcg
odpadu.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: oo zt
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: et eeeeereans ztoty

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdow robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug $rednich stawek, narzutéw i
innych czynnikow cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robdt zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktdre nie moga przekraczac¢ srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po zakoniczeniu
catosci robot i ich odbiorze..
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem

znajdujagcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

7.1. Nabyweca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;

7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem

§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w
zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZnienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oSwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktéorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcédw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptac;ji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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10)

11)

12)

wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbidor dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotfach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowienn nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okredlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajagce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i

3 KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w

zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej

odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 6471 § 13 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania

kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce

zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.
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13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktdorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy roéwniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktéorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
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W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzarn wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

§11
. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. (tj. bz u.z 2019r. poz. 1040 z pé¢n. zm.).
. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, murarze, dekarze, stolarze, instalatorzy).
Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub  Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywac, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy pracownikéw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w
tym wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.
. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac przedstawienia do wglgdu
niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od pracownikow oswiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajacy moze zwracac sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujacych przedmiot zamdwienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcédw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Niespetnianie wymogodw, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i

os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
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konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczenn z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien

publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

zwtoke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie  rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00
ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzient zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na
ztozenie dowodow.

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi
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3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod.

4. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢
z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez
podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie korncowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
iloci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga
elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
5.1.  Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmowic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2.  Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi .........c......... m-cy (zgodnie ze

ztozong ofertg).
Wykonawca udzieli zamawiajagcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong ofertg).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajagce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 61 7.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy, ze srodkdéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowag miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§16
Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 10% ceny umownej robot brutto tj: .............. zti zostato wniesione

wformie ...cocevevviiciens przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
(wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
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4.  Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjay — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajacego.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§17
1. Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. Xl Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy

b Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

c. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,

d jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§18
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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ZMIANY UMOWY
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§20

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

2.2.

2.3.

a. wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych  (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych  na  wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosé
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osdb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|. zmiang przepisdw prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o

okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardow, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i
grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych parametréw obiektu oraz
z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

wynika¢ z warunkdéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w
dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowiet umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamoéwient powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spefnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamodwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowosé¢, zbednos$é, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkow
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb

reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,

choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
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na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
1. Wiasciwym do rozpatrywania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd witasciwy dla
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. bz u. z 2019 r. poz. 1843), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj oz u.z2019r. poz. 1186 2 pétn. zm) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj oz v. 2 2019 . poz. 1145 2
péin.zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy/arkusz kakulacyjny

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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