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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr IZP.272............. 2020

zawarta w dniu ....cccoeeevevenen. 2020 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

Siedziba: v

NIP: e, , REGON: (o,

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.3.2020) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. bz u. z 2019 r. poz. 1843) - zwang dalej ustawqg PZP ostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

o vk w

~

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej
na istniejgcym budynku remizy OSP w Jelnej.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania

zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozona
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy min. 9,12 KW na istniejgcym budynku
OSP w Jelnej przeznaczonego do adaptacji na Centrum Spoteczno-Kulturalne.
Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne o mocy minimum 285 Wp kazdy.
Moduty (panele) zostang zamontowane w ekspozycji potudniowej i zachodniej na konstrukcji dekowanej dla ogniw
fotowoltaicznych.
taczna ilos¢ modutow fotowoltaicznych — 32 kpl.
Inwerter — 8-10 kW
Licznik energii - 63A.
Minimalne parametry techniczne oferowanych modutéw fotowoltaicznych, inwertera oraz pozostatych
elementow instalacji okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Do zakresu obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie réwniez przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych.
Realizacja przedmiotu zamowienia wspdtfinansowana jest przez Unie Europejska.
Operacja typu: ,,Inwestycje w obiekty petnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,,Podstawowe
ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego PROW na lata 2014 — 2020”. Tytut operacji:
,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Spoteczno-Kulturalne” .
Nr umowy o przyznanie pomocy: 00009-65170-UM0600077/18 z dnia 23-10-2018 r.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér inwestorski sprawowat bedzie........oco.ocevveiviceiicice e

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .........ccccccoeveeiieiieieicene
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich
zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu realizacji zamdwienia zgodnie z
dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewnic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do
zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust. 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za
konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okaza sie zasadne to na Wykonawcy cigza obowiazki analogiczne
jak w przypadku zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. z€ Strony WYKONGWCY: c.ovcviiieieceiee et

b. ze strony Zamawiajgcego: ....cccevvenreeeene. T PSSP

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty przekazania
przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosSci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,

2.2.  zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z instytucja
wspotfinansujgcg jej realizacje;

3.4.  przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkod . W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obcigzy
Wykonawce,
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3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementdéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia ich skutkdow na wtasny
koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robét i na
terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddw, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow oraz
odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania przez
pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed
dostepem osdb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonad i utrzymac na swoj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewnié¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w miejscu realizacji robot i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.11. ochronaiodpowiedzialno$¢ za materiaty i urzagdzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robot.

3.13. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robdt wraz z oswiadczeniem o
podjeciu obowigzkdéw kierownika robot

4.2. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzér techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe podmioty, organy i
instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez dokonanie wszelkich zgtoszen oraz pozyskanie wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien, odbioréw oraz decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie instalacji.

6. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za

pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

7. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

8. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

9. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

10. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

10.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug $rednich stawek,
narzutow i innych czynnikdw cenotwadrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

10.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,
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10.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach.

10.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy poleca aby prace przy realizacji zamodwienia trwaty od S$witu do zmierzchu.
Z uwagi na lokalizacje planowanych robot budowlanych prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z
zachowaniem ciszy nocnej.

12. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoriczenia robét: do 60 dni od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréow czesciowych, préb, badan i sprawdzen, oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
niezbednych opinii, zgtoszen i decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie eksploatacji wykonanej instalacji.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robédt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu zamowienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych
w tej mierze przepisow, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatdw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatdéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

7. Materiaty z rozbidrki i nie nadajgce sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z péin. zm.). Wykonawca jest wytwdrcg
odpadu.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: ... 7t
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: et ztoty

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdow, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug srednich stawek, narzutow i
innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robdt zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac $rednich stawek,
narzutow i innych czynnikdow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po zakorczeniu

catosci robot i ich odbiorze..

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koricowe;.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem

znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

7.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;

7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grdodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem
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§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robodt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajagcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w
zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESIE ettt ettt ettt ettt et s s et sttt en e s eene s

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz

14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania

robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajagcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedfozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP.

Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegodlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki pfatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbidor dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajcego;

e) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy Ww sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy

h)  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajagce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i
3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktdrej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej

mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust.

2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej

Umowie.

Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis

pkt 6 lit. e.

Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
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3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umodw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. (tj. bz U.z2019r. poz. 1040z pézn. zm.).
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. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub  Podwykonawcow ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywac, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy pracownikéw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w
tym wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.

. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkdéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikow oswiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢é przeprowadzenia identyfikacji pracownikow wykonujgcych przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcédw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i

os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczenr z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktére zawarli miedzy soba.
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forma odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00
ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na
ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa

wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosé

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2. odbidér robdét koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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5.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
préb i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga
elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odméwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 m-cy.

Zgodnie ze ztozong ofertg okresy gwarancji jakosci udzielanej prze ich producenta na poszczegdlne elementy

instalacji wynosza:

2.1, m-cy gwarancji jakosci na panele fotowoltaiczne (gwarancja obejmuje wszystkie btedy i wady
produkcyjne, takie jak rdza, awarie ogniw stonecznych, lub gdy maksymalna moc spadnie ponizej 80% od
STC, co odpowiada uszkodzeniu bgdz awarii panelu stonecznego)

2.2. 25 lat liniowej gwarancji mocy paneli fotowoltaicznych (gwarantowana moc paneli po uptywie 25 lat nie
moze spasc¢ ponizej 80% od STC, roczna utrata mocy nie wieksza niz 0,7%)

2.3, ... m-cy gwarancji jakosci na falownik.

W przypadku, gdy z zamontowanych urzadzen i instalacji objetych zakresem niniejszej rekojmi i gwarancji bedzie

korzystat inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do

zgtaszania ewentualnych wad.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa

budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalsza prawidtowg eksploatacje obiektu i/lub urzadzen (w
szczegolnosci kottowni) lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i urzadzen,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.

Niezaleznie od termindéw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpodzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy, ze srodkdéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zapewni bezptatny serwis instalacji fotowoltaicznej (i jej poszczegdlnych
elementéw) zgodnie z wymogami producenta urzgdzen okreslonymi w warunkach gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy

b Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

C. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

d jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowg i szczegdtowgq specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczefstwu
publicznemu
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f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci  zaistniatych  w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajacych na
wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosé
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego lub innych zamdwienn powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robét przez uprawnione organy,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osdb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j.  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|. zmiang przepiséw prawnych obowigzujagcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o

okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i

efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych, zmiany ilosSci poszczegdlnych
elementow instalacji z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych instalacji (w tym mocy) oraz
z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg
wynika¢ z warunkoéw terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedow lub
rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany

technologii wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2.

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢é co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w & 7 ust. 7 w lub innych zamodwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamodwienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
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d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczedniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd witasciwy dla
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. bz u. z 2019 r. poz. 1843), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj oz v.z 2019 poz. 1186 z pn. zm) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj oz v. 2 2019 . poz. 1145
péin.zm) O ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.
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§22
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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