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ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.4.2020 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku – numer 
postępowania IZP.271.4.2020  
 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  odpowiedzi 
na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

1. Pytanie 1: 
Wykonawca wnosi o usunięcie §3 ust. 2 projektu umowy. Tego rodzaju „przedłużanie” realizacji 
zamówienia nie znajduje żadnego umocowania w przepisach Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, a ponadto jest sprzeczne z § 3 ust. 2 wzoru umowy, co powoduje jego bezwzględną 
nieważność, Ponadto przedmiotowe postanowienie jest nieprecyzyjne, ponieważ Zamawiający 
nie wskazał trybu, w jakim nastąpi owo „przedłużenie", a ponadto nie wskazał, co ma na myśli 
używając terminu „zabezpieczone środki finansowe". Jeżeli zamawiający chciałby skorzystać z 
instytucji zamówienia uzupełniającego, to powinien tą kwestię uregulować zachowując 
zgodność z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź 1:  
Zamawiający koryguje treść umowy poprzez wykreślenie § 3 ust. 2 oraz § 14 ust. 3. Dodatkowo 
Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 1 zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 3.  

 
2. Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o usunięcie § 3 ust. 4 projektu umowy lub zmianę poprzez wprowadzenie 
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wszelkie dodatkowe czynności. Przedmiotowe 
postanowienie jest nieprecyzyjne, a ponadto narusza zasadę odpłatności zamówienia 
publicznego. Jeżeli Zamawiający miałby wykonywać jakiekolwiek dodatkowe czynności w 
ramach zamówienia, to Zamawiający powinien przewidzieć za nie dodatkowe wynagrodzenie? 

Odpowiedź 2:  
W ocenie Zamawiającego treść § 3 ust. 4 projektu umowy nie nakłada na Wykonawcę żadnych 
dodatkowych obowiązków, a przewiduje jedynie rozwiązania mieszczące się w podstawowym 
zakresie zamówienia w sytuacji wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność dróg 
w okresie zimowym itp.), które mogą skutkować np. zmianą terminów odbioru odpadów (bez 
zmiany ilość dni), skróceniem lub zmianą trasy przejazdów. W takich sytuacjach sposób realizacji 
umowy będzie każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Wykonawcą z zachowaniem warunków 
określonym w umowie i z uwzględnieniem ewentualnych zmian określonych w §14.  
Niemniej jednak Zamawiający koryguje treść § 3 ust. 4 poprzez wykreślenie zdania: „W takich 
przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia”. 
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3. Pytanie 3: 
Wykonawca wnosi o dodanie w projekcie umowy § 5 ust. 7 o następującej treści: „W przypadku, 
gdy wielkości szacunkowe określone w SIWZ zostaną przekroczone Wykonawcy przysługuje 
prawo do odmowy odbioru odpadów, o ile Zamawiający nie wyrazi zgody na odpowiednią 
zmianę wynagrodzenia umownego oraz dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
ewentualnego podwykonawcy". Wykonawca przygotowuje ofertę w oparciu o szacunkowe dane 
podane w SIWZ ustalając m. in. oferowaną cenę. Ponadto Wykonawcę wiążą limity 
przetwarzania odpadów przewidziane w odpowiednich decyzjach administracyjnych. Z tego 
względu, w razie zwiększenie ilości przekazywanych odpadów konieczne może okazać się 
skorzystanie z usług podwykonawcy co prowadzi do zwiększenia kosztów. Wobec powyższego 
przedmiotowy wniosek jest w pełni zasadny. 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający podtrzymuje treść  § 5 zwracając przy tym uwagę, że faktycznie podane ilość 
poszczególnych frakcji odpadów są wartościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres 
trwania umowy. Jeżeli nie dojdzie do zrealizowania umowy w zakładanych ilościach to 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację usługi w zakładanych ilościach. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów, ale z 
zachowaniem cen jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy oraz z zastrzeżeniem, że 
zmiany ilościowe pomiędzy frakcjami odpadów nie mogę powodować zmiany maksymalnego 
wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 5 ust. 3. Ceny jednostkowe nie będą podlegały 
waloryzacji w okresie realizacji zamówienia. Zmiany ilościowe pomiędzy frakcjami odpadów 
należy rozpatrywać w charakterze zmian do umowy, które wymagają akceptacji stron umowy i 
sporządzenia stosownego aneksu. Biorąc pod uwagę fakt, że umowa nie przewiduje zwiększenie 
maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy to w każdym przypadku zwiększenie ilości odpadów 
dla jednej frakcji skutkować będzie zmniejszeniem ilościowych na pozostałych frakcjach 
odpadów. 
 
Jednocześnie Zamawiający koryguje treść § 14 ust. 2 pkt 2.1 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
2.1. zmiany rodzaju i ilości frakcji odpadów komunalnych w przypadku zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz w przypadku 
wykorzystania zakładanych w umowie ilości odpadów dla poszczególnych frakcji odpadów.” 
 
oraz § 3 ust. 1, który trzymuje brzmienie: 
„1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1 kwietnia 
2020 r.) do 31.12.2020r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację 
umowy, o których mowa w § 5 ust. 3.”  
 

4. Pytanie 4: 
Wykonawcy wnosi o zmianę § 8 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych do 
racjonalnej wartości, ponieważ obecne wartości są rażąco wygórowane. 

Odpowiedź 4: 
Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych określonych w § 8 umowy.  

 

5. Pytanie 5: 

Wykonawcy wnosi o zmianę § 8 projektu umowy poprzez zastąpienie terminu „opóźnienie" 
terminem „zwłoka", celem dostosowania używanej terminologii do kodeksowej zasady winy, na 
której oparta jest odpowiedzialność kontraktowa Wykonawcy. 
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Odpowiedź 5: 
Zamawiający zmienia treść § 8  poprzez zastąpienie w jego treści terminu „opóźnienie” 
terminem „zwłoka”.  

 

6. Pytanie 6:  

Wykonawca wnosi o wprowadzenie ograniczenia maksymalnej wysokości kar umownych do 
10% wartości umowy oraz wprowadzenia ograniczenia łącznej odpowiedzialności 
cywilnoprawnej Wykonawcy do 20% wartości umowy. 

Odpowiedź 6:  
Zamawiający podtrzymuje zakładane wysokości kar umownych nie wprowadzając 
wnioskowanych przez Wykonawcę ograniczeń w maksymalnych wysokościach kar umownych 
oraz łącznej odpowiedzialności cywilnoprawnej wykonawcy.  
 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia:  
 
1. Uwzględniając treść w/w udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy. Skorygowany załącznik nr 4 
stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

2. Zmienia się treść załącznika nr 1.1. do wzoru umowy – harmonogram wywozu odpadów (dla 
rejonu V) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.  

3. Ponadto w rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykreśla się ust. 2, a w 
rozdziale XXI ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych stanowiących nie  
więcej  niż  50%  wartości  zamówienia  podstawowego;  zamówienie  „uzupełniające”  
zostanie  udzielone  na podstawie  odrębnej  umowy  lub  umów  zawartych  z  Wykonawcą  
w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  i  będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu usługi  i/lub usług dla 
przedmiotowego zadania a ilość usług zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego 
będzie uzależniona  od  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  w  ramach  wartości  stanowiącej  
nie  więcej  niż  50% zamówienia  podstawowego  -  zamówienie  może  być  udzielone  w  
okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia podstawowego  dotychczasowemu  wykonawcy,  
również  w  trakcie  realizacji  zamówienia  podstawowego  jeśli zajdzie taka konieczność. 
Zamówienie „uzupełniające” może być udzielone dla wszystkich rodzajów odpadów jak 
również dla pojedynczych lub kilku wybranych frakcji w ramach jednego lub kilku zamówień 
z zachowaniem maksymalnej wartości przewidywanego zamówienia „uzupełniającego” – do 
50% zamówienia  podstawowego .” 

 
 

 
Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 

Załączniki:  
1. Wzór umowy – w. 03.03.2020 r. 
2. Harmonogram wywozu odpadów -  zał. nr 1.1 do wzoru umowy.  


