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Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr IZP.272.............2021

zawarta w dniu ....cccoeeevevenen. 2021 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grddek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

SIedziba: v,
NIP: e , REGON: ..o

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamoéwienie publiczne w

trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (bz. U. poz. 2019 2 pozn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

2.

3.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi
gminnej nr 290664K Przydonica — Dziat w miejscowosci Przydonica.
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Soteckiego Sotectwa Przydonica

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem wykonania
zamodwienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej okre$lonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Przedmiot zamodwienia obejmuje:

a. sporzadzenie dokumentacji projektowej,

b. uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym,

c. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do uzyskania
pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych,

d. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robdt w
imieniu Zamawiajacego dziatajgc na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

e. wykonanie robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

f. dokonanie wszelkich zgtoszen oraz pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, odbiorow

oraz decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu i urzadzen.
Zakres przedmiotu zamdwienia w zakresie robdt budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

a montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikow i opraw,

b. budowa linii napowietrznej oswietleniowej na nowej podbudowie stupowej,

c. badania skutecznosci zerowania, uziemienia oraz linii,

d. prace geodezyjne: wyznaczanie trasy  linii oraz lokalizacji stupdw,

inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robot.
Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych (ilosci planowane wg PFU):
a. montaz i stawianie stupdéw — ok. 17 szt.
b. montaz opraw oswietlenia ulicznego ze zrédtami typu LED - min. 20 szt.
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c. Montaz wysiegnikow — min. 20 szt.
d. montaz przewodéw 2 x 25 ASXN —ok. 1120 mb
e. Montaz zabezpieczen na linii — 3 kpl

4. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robét budowlanych zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) wraz z zatgcznikami stanowigcym zatacznik nr 3 do specyfikacji warunkéw zamdowienia.
5.  Miejsce realizacji robét budowlanych: Przydonica, teren wzdtuz drogi gminnej nr 290644K.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Prace projektowe zostang zrealizowane Przez: .......oevevieiieeieieeineee e — projektanta posiadajgcego

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........ciiiiiiineieniiei - posiadajgcego uprawnienia
budowlane ......ccocveviniviniene,

3. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 3, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robét ponownie - zgodnie z
zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

5. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. ze strony WyKONaWCy: ....coceevieeeeerceceeie e
b. ze strony Zamawiajgcego: ....cccevverreueene. e s

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) w dniu podpisania umowy oraz placu budowy w
terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawce zgdéd wiasciwych organdw administracji
architektoniczno-budowlanej na rozpoczecie robot

b. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

c. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania prac projektowych oraz robét budowlanych, w szczegélnosci
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych
materiatow,

b. zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia,

c. zatatwienie wszelkich formalnosci niezbednych do rozpoczecia uzytkowania wybudowanej linii
oswietlenia poprzez m. in.: sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, dokonanie niezbednym
zgtoszen i odbioréw

d. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania tego
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zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzgdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementdw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkow na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza przed terminem protokolarnego odbioru
robot.

przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a.

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug Srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w rownych czesciach.

5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia przez

niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na koszt

Wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca:

a.

w terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawce zgdd wtasciwych organdw administracji
architektoniczno-budowlanej na rozpoczecie robot (czesci lub catosci) zobowigzany dostarczyc
Zamawiajagcemu dwa egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika
budowy wraz z oswiadczeniem o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robot
oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP,
sporzadzi¢ plan BIOZ

zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzér
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.
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10.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Zamawiajacy wymaga wykonania zamdwienia (zakonczenia robét): do 180 dni od daty podpisania umowy
Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w terminie 45 dni od daty podpisania umowy przedstawit do
akceptacji wstepny projekt zagospodarowania terenu wraz propozycjg materiatdéw budowlanych.

Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowe;j
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajacego.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajagcych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia,
termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy

pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych
w tej mierze przepisow, odpowiadaé wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci oraz normom.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.

Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: ... zt
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: et ztoty

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
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5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementow robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug srednich stawek, narzutéw i
innych czynnikow cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robdt zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdow cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajgcego wyrazonga na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastgpi nie wiecej niz 2
fakturami czesciowymi:
1.1. pierwsza faktura za opracowanie dokumentacji projektowej — po uzyskaniu prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na budowe i/lub informacji o braku sprzeciwu wtasciwego organu (w przypadku realizacji czesci
robot na zgtoszenie)
1.2. druga faktura koncowa za zrealizowane roboty budowlane na podstawie zatwierdzonego protokotu
koncowego odbioru robét.
2. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.
4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr
5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 4 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
6. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
6.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem

§9

1. Pfatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcédw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Strona 5



Nr zaméwienia: 1ZP.271.3.2021 | Budowa o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej nr 290664K Przydonica — Dziat w miejscowosci Przydonica

umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZnienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oSwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w
ZAKIESIE 1ttt ettt sttt ettt sttt et et s et es et es et et e s
2. Procedura zawierania umoéw o podwykonawstwo i zgfaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2) Napodstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia
mu umowy do akceptacji.

Strona 6



Nr zaméwienia: 1ZP.271.3.2021 | Budowa o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej nr 290664K Przydonica — Dziat w miejscowosci Przydonica

5)

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawa zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w
szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji;
projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptac;ji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbidor dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowié koniecznos$é okredlania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowiern nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez
Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy
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h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i
3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) —zwang
dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktdrej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2
PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czeéci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamodwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.
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2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 20 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy. (tj. bz u.z 2019r. poz. 1040 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

a. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie
umowy o prace,

C. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

d. lub innych dokumentdw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcdw
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 ibedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdéw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i

os$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczern z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktére zawarli miedzy soba.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawcg, ktory polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w  okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziei zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdéw,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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2.9. zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10 ust. 2
pkt 16) , w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na
ztozenie dowoddw.

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokosé kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.
4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosic¢ bedzie nie wiecej niz 30%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zapfaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. Odbidr prac projektowych

1.2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.3. odbidr robdt koricowy

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru korcowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koricowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
préb i sprawdzen, itd.
b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru

dopuszczajgcy ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementoéw, ich
ilodci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4, Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga
elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. 0O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.
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5.

10.

11.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmédwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakos$ci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCIA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTU+U REKOJMI ZA WADY

§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi .................. m-cy (zgodnie ze

ztoZzong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajqcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-
montazowe na oKres ........cco....... m-cy (zgodnie ze ztoZzong ofertg).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl| prawa

budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego oswietlenia.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 61 7.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 112,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy lub robot budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy, albo
nie przejat w ogdle terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

b. Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,

jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace

obowigzki:

7.1. Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty

odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia lub jego czesci (prac projektowych i robdét

budowlanych) w zwigzku z:

2.1.

2.2.

a.

wystgpieniem okolicznosdci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, obiektami, instalacjami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okresSlonymi w
dokumentacji przetargowej,

nieuzyskaniem przez Wykonawce niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dokumentow, opinii i
uzgodniert od organdw i 0sob nie bedgcych stronami umowy w terminach umoZzliwiajgcych jej
prawidfowe wykonanie (Wykonawca winien w nalezyty sposéb udokumentowac, iz nieuzyskanie
powyzszych dokumentdw, opinii i uzgodniert powodujgcych koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
umowy nie nastgpito z jego winy),

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z bteddw stwierdzonych w programie funkcjonalno-uzytkowym lub innych
okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z mapg do celéw
projektowych obiektow i urzadzen budowlanych oraz sieci i koniecznosciag wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, strajki generalne
lub lokalne) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub o0sob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub wstrzymania robét budowlanych,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamodwienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng
realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentacji przetargowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujacych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

d. wystgpienia okolicznosci okreslonych w pkt 2.1 lit. a-c;

zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci
poszczegdlnych elementow linii oswietlania z zachowaniem podstawowych parametréow technicznych linii
oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg
wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedow lub
rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany

technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w
oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.

niezalezne od stron zmiany dotyczace o0sob kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza byé co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajagcego warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamodwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczedniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany terminéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos$é, czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
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publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programdéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robdt objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 20
PRAWA AUTORSKIE
1. Mocg niniejszej umowy Projektant przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowanej

w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 0z u.2 2019+ poz. 12312 pszn.zm.) O ile stanowi on utwdr w rozumieniu
prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

1.2. w zakresie obrotu oryginatem Dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje utrwalono:

a. sprzedazy lub uzyczanie, udostepnianie oryginatu Dokumentacji albo egzemplarzy, na ktdrych
Dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcow w
postepowaniu o zamdwienie publiczne na realizacje robdt objetych przedmiotem Dokumentacji,
innych wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawce robét budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robodt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej,
elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a oraz sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, w tym do Internetu.

c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania obowigzkdéw
wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet.

1.3. rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposoéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania na wiasny uzytek,

1.5. wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach poprzedzajacych

tak w kraju, jak i za granica.

Strona 16



Nr zaméwienia: 1ZP.271.3.2021 | Budowa o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej nr 290664K Przydonica — Dziat w miejscowosci Przydonica

Projektant oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktére
zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia,
wymienionego w § 6 ust. 2. Zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania przystugujacych mu
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposdb ograniczajgcy
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia nieodwotalnie i bez
dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych, w tym w zakresie dokonywania tworczych przerébek,
zmian, adaptacji, oraz opracowan Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji.

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraza nieodwotalng zgode na dokonanie zmian i
przerdbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zaleznego), jezeli Zamawiajacy uzna to za
potrzebne dla prawidtowego zaprojektowania lub prawidtowe;j realizacji inwestycji oraz na korzystanie z takiego
utworu zaleznego i rozporzgdzanie nim.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 0z u.22019r. poz. 1231 2pszn.zm.) | Nie Naruszy praw majatkowych osdb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd witasciwy dla
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2020 . poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740
zpézn. zm.) 0 ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§22

Umowe sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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