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Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA nr 1ZP.272............. 2021
zawarta w dniu ....cceveeeeeeeenene 2021 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem
zwang dalej Zamawiajagcym,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Grodek nad Dunajcem — Jézefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .
NIP: e , REGON: ..o
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (pz. u.
poz. 2019 z pézn. zm.) — ZWanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej w Lipiu.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem wykonania

zamowienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robét w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:
a. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,
b. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
c. Malowanie linii boisk,
d. Dostawaimontaz wyposazenia sportowego oraz towarzyszgcego (matej architektury)
2. Szczegdtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna sktadajaca sie z nastepujacych opracowan:
2.1. Opis techniczny, plan sytuacyjny, schemat linii oraz przekrdj poprzeczny
2.2. Przedmiar robét
2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: .......cccceevevevnennes .
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

3.  Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie: ..........ccceecvernennnee. , posiadajacego uprawnienia budowlane
2V SRR , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony
Wykonawcy.

4. Kierownik robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos$¢ do robdét. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania i
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odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkryé roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatéw,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa
i obowigzujgcymi przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbioréow czesciowych, atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacje
powykonawczg);

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzagdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpia takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw dotyczgcych ochrony sSrodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéow i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem osdb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymacé na swdj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewnic¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnic¢ warunki
bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzagdzenia stanowigce jego wtasnos$¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,

3.13. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,
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10.
11.

Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

4.2. zobowigzany jest stosowal w czasie realizacji zamOwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢ staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywa¢d sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za

pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego

i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady

koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczgcych  wykonania

i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokofowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach,

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we
wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy poleca aby prace przy realizacji zaméwienia trwaty od switu do zmierzchu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakonczenia robat: do 40 dni od daty podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzern oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry stanowi
wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.
Materiaty o ktdrych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
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3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

4. Wpykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatdéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%:  .......... zt
Cena umowy brutto: ........... zt
Stownie: v e ztoty

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny - jakie ksztattowal sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét,
dokonany w oparciu o arkusz cenowy Wykonawcy, a dla elementédw robét nie ujetych w arkuszu cenowym,
w szczegblnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w arkuszu
cenowym Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w arkuszu cenowym, wartos¢ tych robét zostanie
ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdét dodatkowych okreSlony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z arkusza cenowego Wykonawcy. Podstawg realizacji robét
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
1. Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi jednorazowo po zrealizowaniu catosci robdt objetych umowa oraz ich
odbiorze.
2. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej ptatnosci  (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr

5. Wykonaweca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktéorym mowa w ust. 4 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug oraz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

6. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem

§9

1. Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktédrych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KCiinnych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace inny sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢
jest mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rédwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.
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PODWYKONAWCY
§10

1. Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w

zakresie

2. Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pézniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robét.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w

pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawierac¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu
do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementdw nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umow oraz umowy hie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane
przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z
projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspodlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umow
przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposOb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajagcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z arkusza cenowego Wykonawcy
lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz
umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1

i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) — zwang dalej

KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,

w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego

solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od

powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;j

za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania

Strona 7



Nr zaméwienia: 1ZP.271.15.2021 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu|

Zamawiajacemu umdw o podwykonawstwo i ich zmian, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust.
2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamoOwienia, okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okres$long w ust. 2 procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.
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7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) rob6t budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy. (tj. bz u.z2019r. poz. 1040 z pézn. zm.).

2. Wymagania powyisze dotycz pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjgtkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy nawierzchni sportowejl).

3. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,

3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujacy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz
bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdéw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

Strona 9



Nr zaméwienia: 1ZP.271.15.2021 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu|

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczagc od ustalonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,
zwitoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzient zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10
ust. 2 pkt 16) , w wysokosci 500,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego
terminu na ztozenie dowoddw,

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

Za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod.
4. t3aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 35%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie potragcona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy, z
zastrzezeniem art. 15r! Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z p6zn. zm.).

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
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1.1. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidr robdt koncowy

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.
4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik robét oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek ktdrych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,
protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

c. dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,
d. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspoffinansujacej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15
1. Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy (zgodnie z

trescig oferty).
2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres ........................ m-cy (zgodnie z trescig oferty).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowag eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowa
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce robat.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 112,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazania czesci lub catosci przystugujacych mu uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie uzytkowat wybudowany obiekt z
infrastruktura towarzyszaca.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,
C. jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegétowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczernstwu
publicznemu
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e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robat,

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci

wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowic

bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéow  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski Zzywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z pdzn. zm.).,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

g. wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie,

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamoéwienia,

I.  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na realizacje
zaméwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdéwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajagcymi je

okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robét,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztdw eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,
zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z mozliwoscig obnizenia
wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkéw
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany technologii wykonania danego
zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;
rezygnacji z czesci robodt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos$¢ niewykonanych
robot w oparciu arkusz cenowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczagce oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesSci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamodwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotow, na zasobach ktdrych opierat
sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu
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wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczedniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany terminéw, warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbedno$¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$é niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowied umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony (w
szczegblnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta s$rodkow publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét o
wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robdt dodatkowych
lub w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga przekroczy¢ 50% zakresu
robot objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5%ceny umownej robdt brutto tji ... zt
i zostato wniesione w formie ........cccveeeeveeveeceinrcnene. przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajacego.

Strona 15



Nr zaméwienia: 1ZP.271.15.2021 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu|

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegélnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 . poz. 1333 z péin. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie

stanowig inacze;j.

§22
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkdw zamowienia wraz z zatacznikami
3. Wazér gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCIJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Grédek nad Dunajcem
Grodek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem

WYKONAWCECA (GWaArant):  eeeeesseeeseesssesssssssssesssessssssssesnsessssssnasesasssnasssasssnnsasns sennee

Umowa/roboty budowlane: s Z  dnia e
obejmujaca roboty budowlane (Inwestycje) pn. ,,Modernizacja
infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu”.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu .................... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ roboét
lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnosc¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robodt, ktdre ujawnity sie po dacie
odbioru kornicowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed ta datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koicowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego
Inwestycji przez Zamawiajgcego i konczy sie po uptywie .................. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt 5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalsza prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt
5.3i5.4.

5.6. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé wade we wtasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robot, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczeistwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6,
Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonaé niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.
8. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawecy (GWaranta): o

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: .....ccccevcevevevercercesennns
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