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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr IZP.272............. 2019

zawarta W dniu ...ccceveeeeenenne. 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grédek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

SIedziba: v,
NIP: e, ,REGON: .o

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.15.2019) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). bz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zZwang dalej
ustawq PZP ostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn:

Remont drogi gminnej ,,Podole-Dziat-Jelna” nr 290659K w km 0+000 do 0+320,
0+520 do 1+300, 1+510 do 2+150

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem
wykonania zamowienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w
miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowsa,
ztozong oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych
w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres robdt obejmuje prace remontowe na drodze: ,,Podole-Dziat-Jelna” nr 290659K - w km 0+000 do
0+320, 04520 do 14300, 1+510 do 2+150:

a. frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz rozbidrka poboczy

b. wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz poboczy (z kruszywa
tamanego oraz kostki brukowej)

c. roboty ziemne

d. umocnienia rowow z elementow prefabrykowanych

e. remont istniejgcego mostu w zakresie:

- rozebrania istniejgcej wylewki betonowej na moscie i wykonaniu nowej wylewki z
nawierzchnig poliuretonowo-epoksydowej.
- skucia istniejgcych kraweznikdw betonowych i wykonania nowych kraweznikdw
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- oczyszczenia istniejgcych warstw lakierniczych zabezpieczen antykorozyjnych dzwigaréw
stalowych z powtdérnym ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem
nawierzchniowym.

- wymiany balustrady (zabezpieczonej antykorozyjnie)

- frezowania istniejgcych dylatacji bitumicznych i wykonania nowego szwu dylatacyjnego;
Szczegdtowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony za pomocg dokumentacji
technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze
robodt, stanowigcymi zatgczniki do SIWZ.

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowac, zatadowac i
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Nadzor inwestorski sprawowat bedzie..........oooevevieececccceriec,
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......ccccooveeiviiciiiici
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa
i dokumentacjg przetargowg wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia
dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne w celu
realizacji zamowienia zgodnie z dokumentacje techniczng, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot.
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce
zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 6, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki
uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazag sie zasadne to na Wykonawcy cigzg
obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o ktorym mowa w ust. 6 oraz zobowigzany
bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na
swoj koszt.
Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:
a.  ze strony WYKONAWCY: c..coveviveeerieeieiceeee e
b. ze strony Zamawiajgcego: ....ccecvevevveunnne. e e

OBOWIAZKI'T UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy :

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty
przekazania przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajgcy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,
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2.2.

zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére
jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub
ktérych obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowq i
obowigzujgcymi przepisami i normami,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji
ruchu zawierajgcego istniejgca, oraz proponowang na czas prowadzenia robdt organizacje ruchu.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy (Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit ciggtos¢ komunikacyjng (minimum
dla pieszych) pomiedzy drogq wojewddzkqg nr 975, a kosciotem parafialnym w Podolu-Gérowej w niedziele
i swieta).

przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentdéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci koniecznych do rozliczenia inwestycji z
instytucjg wspotfinansujacy jej realizacje;

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewngtrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie
niewykonania tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego
protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,
utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej
firmie, a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia
ich skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji
odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed
dostepem 0séb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac¢ i utrzymac¢ na swoj koszt
o$wietlenie placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz
uzytkownikom droég, oznakowaé roboty wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,
ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wifasnos¢, uzyte na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy do dnia odbioru koricowego,
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3.13. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru
robot.

3.14. przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

41. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem uprawnien budowlanych
i zaswiadczenia o przynaleznosci do wifasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika robot
wraz z o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkow kierownika robdét

4.2. zobowigzany jest stosowa¢ w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujgce przepisy z
zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic¢
staty nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone
przez wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,
przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo swoich pracownikow
oraz innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Wykonaweca robdt ma obowigzek przestrzegac na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot
dopuszczalnych mas catkowitych pojazddw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia
obiektéw drogowych w wyniku transportu materiatéw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego
usunie powstate zniszczenia w terminie wykonania robot objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej

doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-

mail i faksowe;.

9. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

10. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

11. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

12. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD

12.2. z okolicznosci, za ktdore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt
poniesie Wykonawca,

12.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia
poniosg obie strony w réwnych czeSciach.

12.4. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty
zabezpieczajgce we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy poleca aby prace przy realizacji zamodwienia trwaty od Switu do zmierzchu.
Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z
zachowaniem ciszy nocne;j.
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14. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wifasny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin zakoriczenia robét: do 30 wrzes$nia 2019 roku, z zastrzezeniem pkt 1.2.
1.2. Termin realizacji robdt w zakresie remontu mostu — do 30 sierpnia 2019 roku.

2. Za termin zakonczenia robdt (pkt 1.1.) uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z
przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie
gotowosci odbiorowej (z kompletng dokumentacjg powykonawczg) potwierdzonej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony w koricowym protokole odbioru robét, ktory
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajagcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.

2. Materiaty o ktéorych mowa w ust. 1 powinny podlegaé klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkgji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie
zamawiajgcego.

Badania materiatéw o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

7. Materiaty z rozbidrki i nie nadajgce sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r., poz. 21). Wykonawca jest
wytwadrcg odpadu.

8. Materiaty z rozbidérki nadajace sie do wbudowania stanowig wtasnos¢ inwestora i nalezy przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez inwestora.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ umowy: ... zt
VAT 23%:  .......... zt
Cena umowy brutto: ... zt
SIOWNIE: ettt eneas zfoty

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢
rozmiaru lub kosztéw prac.
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3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktédrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow,
najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, z zastrzezeniem ust. 51 7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych
przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres
robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robdt nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt
zostanie ustalona wedtug S$rednich stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w
ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementdéw robdét nie
ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos$¢ tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ktore nie mogg przekraczaé srednich stawek, narzutéw i innych
czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce
protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci
i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PtATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowg po

zakonczeniu catosci robdt i ich odbiorze..

2. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na
podstawie faktury VAT koricowe].

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tagcznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy WYKONQWCY NI ..o,

6. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
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6.1. Nabyweca tj.: Gmina Grodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem
§9
Ptatnosc jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedfozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przedfozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie
z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w
pkt 2, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC — Wykonaweca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
$wiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos$¢ solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
catosci Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne
wykonanie przedmiotu zamowienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego,
a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za
wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa
powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.
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PODWYKONAWCY
§10
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ..vicviieitie ettt ettt ettt et ettt ettt es et e aes st eaeernes
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedfozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

4)  Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4,
nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych
wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji
umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem
stosownych dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez
Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajagcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosc
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umdéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beds akceptowane przez
Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktdorych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych
przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i
okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementdw z arkusza kalkulacyjnego
stanowiacego zatgcznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowad¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow
Podwykonawcy; projekty umdéw oraz umowy nierespektujgce  wymagan
obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie
skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 647* § 1i 3 KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia
przez Wykonawce zasad zgfaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1i3, w terminie
14 dni od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo
i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647§ 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7
oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Do umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie
ma zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
dane poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz
dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega
obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.
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3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosowne] aktualizacji
Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktédrym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 pkt 2.7. powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt
budowlanych.

8.  Wpykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie .

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz v. z 2018 . poz. 917z pézn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotycz pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjgtkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, brukarze, betoniarze,
zbrojarze, bitumiarze, operatorzy sprzetu).

3. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania pisemny wykaz pracownikow  Wykonawcy i/lub  Podwykonawcéw ze
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wskazaniem stanowisk i czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu
pisemne oswiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow
przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach
nierespektujgcych  obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w
zakresie pracownikdw realizujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spefnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajagcy ma prawo rowniez zadaé
przedstawienia do wglagdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii uméw o prace. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.
Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie
posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji
Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujacych przedmiot zamowienia. Wykonawca
zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy 2z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczeistwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma
i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum

jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia
rozliczenn z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z
Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkdw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego
za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktore zawarli
miedzy soba.

3. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowic¢ bedg kary umowne, ktére
bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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2.1. zwiloke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwiloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
trwajgcych ponad 10 dni—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot
umowy za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2.6. za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  Umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci
500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

29. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu
200,00 zt za kazdy dzieni ich wykonywania,

2.11. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

2.12. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie dowodéw.

2.13. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

Jezeli  zaistnieje  obowigzek  zaptaty kar umownych przez  Wykonawce naleznosé

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode

przez podpisanie niniejszej umowy.
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PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.2. odbidr robdt czesciowy

1.3. odbidr robot koncowy

1.4. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

4. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru korncowego:

4.1. Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg
odrebne przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy
innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robot ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych
badan, préb i sprawdzen, itd.

b.  dokumentacje dotyczgcyg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora
nadzoru dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych

elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O
terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmowic odbioru do czasu usunigcia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
obnizy¢ odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie
wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
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Odbiodr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ...................
m-cy (zgodnie ze ztozong oferta).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust.
6i7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenrstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.
Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca
powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczerstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie,
lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na czas rekojmi" lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z
zawartg umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzii mienia w terminie okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robét.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktdérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okre$lonym w
ust. 1i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
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15. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§16
1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 10% ceny umownej robdt brutto tj: .............. zti zostato

whniesione w formie .......cccccveveeeerenenn. przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

b.  30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie
wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod
rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§17
1. Strony postanawiajg, ze oprdécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy

d

b.  Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

c. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,

d. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

e. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu

f. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,

g. w przypadku okreslonym w § 5 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
3.2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
4. QOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
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5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacyjny robdét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujace obowigzki:
7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonaweca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§18

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu

Stron.

§20

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkdow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

d.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli

konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktdorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamodwien powigzanych, ktérych udzielenie i
wykonanie statfo sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i

koniecznos$cig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpieniem  niekorzystnych  warunkdéw  atmosferycznych  (opady atmosferyczne)
uniemozliwiajgce realizacje zamdwienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej
umowie
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

|. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze

sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztodw jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdblnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b.  pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisdbw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych  koniecznosé
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych;

zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany szerokosci,

dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem podstawowych

parametrow drogi oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu
robot; powyzsze zmiany muszg wynikac z warunkow terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia
robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez

Zamawiajgcego

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé

niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:

kierownika robot, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika robét musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub

zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych z mozliwoscig

zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okres$lonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamowien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;
zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
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b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze
odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostafo to na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, apodmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany terminéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do

prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, Zze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci  lezagcych po  stronie  Zamawiajgcego, w  szczegdlnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych  niecelowosé, zbednos¢, czy bezzasadnos¢  realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkdw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowier umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujgcych  strony (w  szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych  zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w
zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw zewnetrznych i umdéw z instytucjami
wspoffinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
1. Wtasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad witasciwy
dla Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (. bz U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (i) bz u. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) Oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t). bz u. z 2018 r. poz. 1025) © ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

§23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami
3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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