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Zatgcznik nr 7 SIWZ

UMOWA nr |ZP.272.............2019

zawarta W dniu ....coeeeeierennn. 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem

Grédek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .o,
NIP: e , REGON: e,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 1ZP.271.25.2019) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) - zwang dalej ustawg PZP ostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Budowa odcinkdéw
o$wietlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowosciach: Jelna, Sienna i Roztoka-Brzeziny, w zakresie

(o1 of USRI PNl ciiiiirieiiirieesresesenees
(zadanie realizowane w ramach Funduszu Soteckiego Sotecwa........ )
2. Zamowienie obejmuje ........... (zgodnie z opisem zamdwienie dla danej czesci — rozdz. IV pkt 2 SIWZ)

3. Szczegdétowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do specyfikacji —
dokumentacja techniczna, ktora sktada sie z nastepujgcych opracowan:
a. Dokumentacja projektowa (dokumentacja zawiera szerszy zakres robdt; do wyceny nalezy przyjac
zakres robot wynikajacy pkt 2).
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
4.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows, ztozong
oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamdwienia w ponizszych terminach:

a. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
b. Termin zakonczenia robot: do 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Zatermin zakoiczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamowienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
przetargowg oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w
ofercie, ktéra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie.
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§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

N

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania
takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje

sie je wykonac.

4. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosc do robdt. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic

roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w pkt 6, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkryé roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w pkt 6 oraz zobowigzany bedzie do wykonania

tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
6. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniajg:
a. 2 Strony WYKONAWCY: ..ccoveeevieieeciie e
b. ze strony Zamawiajacego: .....ccovuvrereunnns et

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni od

daty podpisania umowy
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c. dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zapfata za wykonanie przedmiotu umowy,
2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatéw,

b. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub 0séb, ktore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych

obecnosé z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozgdang.
3. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg

obowigzujgcymi przepisami i normami,

b. przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu zamowienia,

c. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkod . W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny,

obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

d. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a

kosztami obcigzy Wykonawce,

e. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia ich

skutkdw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

f.  dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji
robdt i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji

odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

g. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen,

zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,
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h. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzonych
robot oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie z

przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ,

i. odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie

przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

j.  ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia

odbioru koncowego,

k. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robot.

|. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.
4. Ponadto Wykonawca:

a. wterminie 3 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu kserokopie

potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem  uprawnien budowlanych i zaswiadczenia

przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem

o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy

b. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie opfaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa,

przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

c. wtrakcie wykonywania robdét ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz

innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej

adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady

koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych  wykonania

i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

8. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.
9. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

a. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach

wydawnictwa SEKOCENBUD ,

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie

Wykonawca,

c. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci — koszty zabezpieczenia poniosg

obie strony w réwnych czesciach.

10. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robot grozacych awaria, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na

koszt Wykonawcy.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

ceseaesensassnsseensncnesseasnasncansannas Z'I brutto (STOWNIE: oot 2totych, v /100).

3.  Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére
Wykonawca powinien byt przewidzie¢c w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww.

kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne
koszty niezbedne do prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt zaplecza

techniczno-socjalnego.
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5.

10.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia, z
zastrzezeniem pkt 6 8.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
6.1. zmniejszenia lub zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawag do wyliczenia kwoty obnizenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres
robdt, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdw robdt nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie
ustalona wedtug S$rednich stawek, narzutéow i innych czynnikow cenotwdrczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwier publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé¢
tych robét zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktore nie moga
przekraczac Srednich stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotwoérczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po odbiorze petnego zakresu prac.
Do prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dotgczy protokdt odbioru robdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i
rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w
realizacji robot objetych faktura. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.
Zamawiajacy, po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury VAT, ma obowigzek zaptaty naleznosci za
wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................................................ w terminie 30 dni, liczagc od dnia wptywu faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywece tj.: Gmina Grddek nad Dunajcem, Grodek
nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Gréodek nad
Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

§8
Kary Umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

do zaptfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 1
terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

| Gmina Grddek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grédek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl
| 33-318 Grodek nad Dunajcem | e-mail: gmina@gminagrodek.pl

| NIP: 734-348-28-12

Strona 4


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

Nr zamdwienia: 12P.271.25.2019 | Budowa oswietlenia ulicznego przy drogach publicznych w miejscowosciach: Jelna, Sienna i Roztoka-Brzeziny |

2.2. opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczagc od wyznaczonego przez

Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wysokosci

10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §6 pkt 2,

2.4. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych w podwykonawstwie,

za kazdy przypadek uchylenia sie od wypfaty wynagrodzenia,

2.5. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdt wykonywanych
w podwykonawstwie, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca

lub dalszym podwykonawca,

2.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umdéw zgodnie z § 12 pkt 2 ppkt

3§13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie za

kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 6 pkt 10 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia

temu obowigzkowi

2.10. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych z wykazaniem
spetniania tego obowigzku — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego

uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2.11. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu (na jego wezwania) wykazdéw pracownikdw wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i/lub innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 14 pkt 3i4 —

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentdw i informacji.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na

rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

4. Jezelikara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

6. Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkow okreslonych w
pkt 2 ppkt 2.1 — 2.2 nie beda naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od

niego niezaleznych.
7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robdt lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z wyjatkiem sytuacji, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamodwienia okreslonego w

§6 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia

po terminie, w ktérym miato nastapi¢ rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 pkt 2. Kara te nie
dotyczg przypadkdw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych i § 11 ppkt 2.3

niniejszej umowy.
8. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.2. odbidr robdt koncowy
1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
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2.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

whniosek Wykonawcy.

Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajagcy dotozg nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

3.2. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

3.3. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystaé z opinii rzeczoznawcy,

3.4. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik robot oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

3.5. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.

C. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
inne dokumenty niezbedne do uruchomienia i eksploatacji oswietlenia ulicznego

3.6. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng
na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

3.7. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

3.8. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

3.9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
b. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy:

- jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy odstapi od
umowy Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od
umowy w

C. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

3.10. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajagcego z umowy od daty gotowosci do odbioru,

3.11. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokét
przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepuja. Protokoty odbioru
bedg sporzadzanie oddzielnie dla kazdego zadania.

3.12. Protokoty odbioru podpisane przez strony, Zamawiajgcy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koricowego robdt. Protokoty te stanowig
podstawe wystawienia faktur za wykonane roboty,

3.13. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 3.7. nie przystgpi
do czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 3.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan
przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do sporzgdzenia faktury koncowej i zagdania zaptaty.

3.14. W przypadku o ktérym mowa w ppkt 3.13. Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

Odbiodr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem

uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza

ostateczny pogwarancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi .................. M-Cy
(zgodhnie ze ztozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodhnie ze ztozong ofertq).

W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu objetego zakresem niniejszej rekojmi i gwarancji bedzie korzystat

inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do
zgtaszania ewentualnych wad.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreSlonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 8.
Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungc¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1 i
2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy
2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét lub nie przejat terenu robdt w terminie 7

dni od daty podpisania umowy;

2.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3. Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

2.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa,
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

3. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3.2. 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.3. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

3.4. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu.

3.5. okredlonym w § 12 pkt 2 ppkt 121§ 9 pkt 3 ppkt 3.9lit. b

4. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie czternastu dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowiagzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robdt lub od
dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

6. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt 2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzient odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

9. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni
przed terminem odstgpienia.
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§12
Podwykonawcy

1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2.  Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgfoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezer do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawece prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
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7)

10)

11)

12)

13)

14)

projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  wprzypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow
bedacych Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umdw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471
§1i3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 13, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umdw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o

ktérej mowa w art. 6471 § 1 3 KC.
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15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okres$lonych w pkt 13 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeliprzedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian umdéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 ppkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w ppkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia
zgodnie z ppkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w ppkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwfocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w ppkt 1, z zastrzezeniem ppkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 15 ppkt 2.7. powierzone zostang do wykonania
dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong
w pkt 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez
umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z pkt 2 ppkt 6 lit.
d.

7.  Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzann wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy.

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzann wobec Podwykonawcow i dalszych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie .

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest
przedtozenie wraz z fakturg dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt
10, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez
Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z
art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt
9, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w
terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt. 10 Wykonawecy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 6471 KC i innych, z ktdrych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamodwienia okreslajgce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
os$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot
umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§13

Konsorcjum, udostepnienie zasobdw (jezeli dotyczy)
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umdw, ktdre zawarli miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i osSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania
konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie
prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkdédw konsorcjum, ze skutkiem prawnym
dla wszystkich cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.
Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
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§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umdw o prace
. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy. (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pézn. zm.).
Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowalni, instalatarzy, itd.
Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikdw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie beda oni wykonywaé, jak réwniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy pracownikédw na warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji
prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikéw realizujgcych zamowienie.
. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 3 poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo réwniez zgdac przedstawienia do
wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umow o prace. Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania
od pracownikow os$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace. Zamawiajgcy moze
zwracac sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych
przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych  przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w pkt 1 - 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw i informacji zgodnie z pkt 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§15
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami niepozwalajgcych
na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentac;ji
przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

| Gmina Grddek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grédek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl
| 33-318 Grodek nad Dunajcem | e-mail: gmina@gminagrodek.pl

| NIP: 734-348-28-12

Strona 13


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

Nr zamdwienia: 12P.271.25.2019 | Budowa oswietlenia ulicznego przy drogach publicznych w miejscowosciach: Jelna, Sienna i Roztoka-Brzeziny |

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

e. zawieszeniem robdét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j.  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

|. zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznos$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej

od warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych

na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych konieczno$é zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych z zachowaniem podstawowych
parametréw przebudowy drogi oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia
zakresu robot; powyzsze zmiany musza wynika¢ z warunkéw terenowych wyniktych w  trakcie
prowadzenia robdt i/lub z btedow lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamodwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosé
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.
niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika
budowy/robot musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie
byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajgcego warunkow udziatu  w  postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub
zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 pkt 8 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
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2.8.

2.9.

2.10

2.11.

2.12.

podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten
ztozy  pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegodlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczedniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos$é¢, zbednos¢, czy bezzasadnosc realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosSci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spodtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w
szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowied umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta s$rodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych i uméw z instytucjami wspétfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu
umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sagd wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy
4.2. Dokumentacja przetargowa

Wykonawca Zamawiajacy
| Gmina Grédek nad Dunajcem | tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87
| Grédek nad Dunajcem 54 | strona internetowa: www.gminagrodek.pl

N . i 1
| 33-318 Grédek nad Dunajcem |e-mail: gmina@gminagrodek.pl Strona 16

| NIP: 734-348-28-12


http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl

