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Zatacznik nr 7 SIWZ

UMOWA (wzér)

sporzadzona w dniu ....coceveveeecveceieice e 2020 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy
Gmina Grodek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Grédek nad Dunajcem — Jozefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

reprezentoOWaNg PrZeZ: .....co e eeeenineeeeeeeeeessee e

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie

przetargu nieograniczonego (Nr sprawy I1ZP.271.6.2020) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien pu

blicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwang dalej ustawa PZP ostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Budowa punktu
selektywnej zbidrki odpadéw w Gminie Grédek nad Dunajcem”.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia wspodtfinansowana jest przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020”. TYTUt PROJEKTU: ,Budowa Punktu

selektyw

nej zbidrki odpadéw w Gminie Grédek nad Dunajcem”.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

sporzadzenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do uzyskania
pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych w imieniu Zamawiajgcego dziatajac na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
wykonanie robdt budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego

dokonanie wszelkich zgtoszer oraz pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, odbioréw
oraz decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu i urzadzen.

4. Zakres przedmiotu zamowienia w zakresie robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Niwelacje terenu

Prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacyjnej

Budowa nowych odcinkdéw sieci infrastruktury technicznej
Budowa wiaty pod PSZOK

Budowa budynku socjalnego

Wykonanie utwardzonego dojazdu i placu manewrowego
Budowa zjazdu z drogi gminnej

Budowa oswietlenia terenu

Budowa fundamentu pod wage najazdowa wraz z dostawg i montazem wagi
Budowa ogrodzenia terenu

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem
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1.12. Wykonanie nasadzen drzew i krzewodw.
5. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych (planowane
powierzchnie wg PFU):
5.1. Powierzchnia utwardzona: ok. 1.350 m2, sktadajaca sie z:
a. Pomieszczenia socjalnego wraz WC — ok. 41 m2
b. Wiat pod boksy PSZOK - ok. 214 m2
c. Powierzchni utwardzonego dojazdu i placu manewrowego — ok. 1095 m2
5.2. Powierzchnia biologicznie czynna — ok. 1222 m2 sktadajaca sie z:
a. Zielen tegowa —ok. 1022 m2.
6. Szczegdtowy zakres przedmiotowych robot budowlanych zostat okreslony w programie funkcjonalno-uzytkowym

stanowigcym zatgcznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

7. Dopuszcza sie na etapie projektowania wprowadzenie zmian w stosunku do zatwierdzonej koncepcji w
porozumieniu z zamawiajgcym (zmiana uktadu funkcjonalnego i rozmieszczenia poszczegdlnych elementow
PSZOK).

8. Miejsce realizacji robét budowlanych: cze$é dziatki nr 419/7 obrebu Bartkowa-Posadowa.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowg, ztozong
ofertg, opracowang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad
wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy wymaga wykonania zamoéwienia (zakoriczenia robdt): do 31 marca 2021 roku.

2. Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca:

a. w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przedstawit do akceptacji wstepny projekt
zagospodarowania terenu wraz propozycjg urzadzen oraz materiatéw budowlanych.

b. opracowat kompletng dokumentacje projektowg w terminie nie dtuzszym niz 180 dni od daty podpisania
mowy.

3. Za termin zakoriczenia realizacji umowy w zakresie prac projektowych (ust. 2 lit. b) uznaje sie przekazanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz wnioskiem o
pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonania robct.

4. Zatermin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia (o ktérym mowa w ust. 1) uznaje sie wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem niezbednym odbiordw czesciowych, préb, badan i sprawdzen,
oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub potwierdzenia z
wtasciwego organu nadzoru budowlanego dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy/robdt i
niewniesieniu przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania obiektu
(w wymaganym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zakresie).

5. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzier okreslony koricowym protokotem odbioru robét, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

6. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia,
termin zakoriczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

7. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

8. Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, dokumentacjg

przetargowa (w tym PFU) oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i
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wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang
w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian okreslonych w niniejszej umowie

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie.......cocoeivieenieiir e,
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t). Dz U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)
3. Prace projektowe zostang zrealizowane przez Zespot Projektowy sktadajgcy sie z nastepujgcych osob:

a. Gtéwny Projektant (kierownik zespotu) = .....ccoveviieeeviiniieiee e — posiadajgcy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ...........

b. Projektant 2 (cztonek zespotu) - .o — posiadajgcy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

c. Projektant 3 (cztonek zespotu) - ....cccceviieivieerieccie e — posiadajgcy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

d. Projektant 4 (cztonek zespotu) - .o — posiadajgcy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: i , oraz
KierownikOW roDOt DranZOWYCR: ... ettt ettt ees e eaes

5. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
dokumentacjg przetargowga i projektowa wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia
dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca
zobowiazuje sie je wykonac.

7. Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosc do robot. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do
zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

8. Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w pkt 7, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za
konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne
jak w przypadku zakrycia robdt, o ktorym mowa w pkt 7 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

9. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

A, Z€ STFONY WYKONGWEY: oottt e
b. ze strony Zamawiajgcego: ....c.ccoeveeeeevierceeenn -

§5
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

a. przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) w dniu podpisania umowy oraz placu budowy w
terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawce zgdd wiasciwych organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej na rozpoczecie robot

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu umowy,

c. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

d. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
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kontrolowania prawidtowosci wykonania prac projektowych oraz robdt budowlanych, w szczegdlnosci
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, jakosci, terminowosci i uzycia wifasciwych
materiatow,

zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.

3. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

a.

k.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamowienia,

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd . W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadéw, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatdw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza przed terminem protokolarnego odbioru
robot.

przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a.

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug Srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD ,

z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach.

5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia przez

niego robodt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wiasnym zakresie na koszt

Wykonawcy.

6. Ponadto

Wykonawca:

Unia Europejska
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7.

10.

11.

a. w terminie 3 dni od daty uzyskania przez Wykonawce zgdd wiasciwych organdw administracji
architektoniczno-budowlanej na rozpoczecie robot (czesci lub catosci) zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu dwa egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe] izby samorzagdu zawodowego cztonkdéw
zespotu wykonawczego (kierowania budowg) oraz wraz z o$wiadczeniami o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy/robét.

b. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt
oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP,
sporzadzi¢ plan BIOZ

c. zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzor
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

d. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Ponadto do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie (w zaleznosci od potrzeb):

a. Zatatwienie wszelkich formalnosci niezbednych do rozpoczecia uzytkowania zamontowanych urzadzen
poprzez m. in.: sporzgdzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych dokumentéw potrzebnych do
uzyskania decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania w/w urzgdzen przez Urzad Dozoru Technicznego, jak
réwniez przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu dopuszczenia w/w urzadzen do uzytkowania
przez Urzad Dozoru Technicznego jednego egzemplarza tej dokumentacji (w tym instrukcji uzytkowania
oraz konserwacji w jezyku polskim).

b. Udziat w odbiorze przez Urzad Dozoru Technicznego,

Przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.

d. Koszty zwigzane z odbiorem, rejestracjg oraz dopuszczeniem wszelkich urzadzen do eksploatacji przez
Urzad Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych interpretowania

o

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy WYNOSi: ...coceeeeeeceeeecseeeveene.
Zt brutto (sfownie: ......ccceeeesvireisiseeerinens ).
Wynagrodzenie okres$lone w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te, ktére

Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne niedoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie podstawa do zgdania zmiany ww. kwoty. Zmiana
wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediéw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz inne koszty
niezbedne do prowadzenia robodt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
pkt 61 8.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
6.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

6.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu
o WWER, a dla elementdéw robdt nie ujetych w WWER, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy,
wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug srednich stawek, narzutdéw i innych czynnikdw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamowieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standarddw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia.

Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci na podstawie ktérego Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy robdt/kalkulacje prac
projektowych.

Podstawa realizacji robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci, kosztorys
ofertowy robét/kalkulacja prac projektowych i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

§7
ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastgpi nie wiecej niz 3

fakturami czesciowymi:

1.1. pierwsza faktura za opracowanie dokumentacji projektowej — po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe i/lub informacji o braku sprzeciwu wtasciwego organu (w przypadku realizacji czesci
robét na zgtoszenie)

1.2. kolejne 2 faktury za zrealizowane roboty budowlane tj. za wykonane i odebrane petne elementy
rozliczeniowe okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy, na podstawie zatwierdzonego protokotu czeSciowego odbioru robdt, a w przypadku faktury
koncowej (wystawionej w 2021 roku) protokotu koricowego odbioru robdt, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna wartosc ptatnosci czesciowych w poszczegdlnych latach nie moze przekroczy¢:

nastepujacych kwot

2.1. Rok2020—......... zt

2.2. Rok2021—.....zt

Zmiana kwot maksymalnych ptatnosci w poszczegdlnych latach jest mozliwa na warunkach okreslonych w § 16

niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem

metody  podzielonej  ptatnosci  (split  payment) na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 6 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej
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Administracji Skarbowej, o ktdorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu korekty i
przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywece tj.: Gmina Grodek nad Dunajcem, Grédek nad
Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812; Odbiorca: Urzad Gminy Grodek nad Dunajcem,
Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem.

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191)
istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania Zamawiajagcemu faktury VAT drogg elektroniczng za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

11.1. Rodzaj adresu PEF: NIP

11.2. Numer adresu PEF: 7343482812

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw warunkiem wyptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zapfaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajacy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 14,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajagcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 14, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w
zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 15 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslajgce inny sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktéorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

§8
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia

kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od
ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu
umowy,

2.2. opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 pkt 2 terminu
wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 pkt 2 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu
umowy,

2.3. opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa
w § 6 pkt 2, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu
na usuniecie wad,

2.4. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §6 pkt 2,

2.5. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot wykonywanych w podwykonawstwie,
za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,

2.6. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robdét wykonywanych w
podwykonawstwie, za kazdy dzierh opdznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcs,

2.7. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 13 pkt 2 ppkt 1i 18
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.8. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie z § 13 pkt 2 ppkt 3 i
13 oraz ppkt 18 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.9. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

2.10. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 6 ust. 11 — w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 pkt 2 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.11. niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogdw zwigzanych z wykazaniem spetniania
tego obowigzku — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczego pracownika.

2.12. Nieprzedtozenia Zamawiajgcemu wykazow pracownikow wraz z wymaganymi oswiadczeniami i/lub innych
dokumentow wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie § 15 ust. 3 i 4 —w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w przekazaniu w/w dokumentoéw i informacji.
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Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych obowigzkdw okreslonych w ust.

2 ppkt 2.1 — 2.3 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie wynika z przyczyn od niego

niezaleznych.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

7.1. za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robdt lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robodt, z wyjatkiem sytuacji, za ktore Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §6 ust.
2, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

7.2. za zwioke w rozpoczeciu czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catosc
przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym miato nastapic¢ rozpoczecie czynnosci odbiorowych.

7.3. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za caftos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §6 ust. 2. Kara te nie dotyczg
przypadkéw okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych i § 11 ppkt 2.3 niniejszej
umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca mogg naliczy¢ kary umowne tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

§9
PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1.1.  Odbidr prac projektowych

1.2. odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.3.  Odbidr robdt czesciowy

1.4. odbidr robdt koncowy

1.5. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbioru prac projektowych dokonuje Komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru robdt czesciowy dokonuje uprawniony Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koficowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy
odbiorze przedmiotu umowy,

4.2.  Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.

43. Oddajacy jak i odbierajgcy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcy,

4.4. W czynnosciach odbioru uczestniczag obowigzkowo kierownicy budowy i robdt oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

45. Przed zgtoszeniem korncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. projekty powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

b. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

c. dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach dla zamawiajgcego.

d. dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru

dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.
e. dziennik budowy
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f. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje,

g. instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen wraz z potwierdzeniem przeszkolenia upowaznionych
pracownikow Zamawiajgcego z obstugi w/w urzadzen

h. kopie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i/lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z
zatgcznikami wraz z potwierdzeniem ich ztozenia we wtasciwym organie nadzoru budowlanego
prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub potwierdzenia nie wniesienia przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w drodze decyzji w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania
obiektu

46. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2
dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.7. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

48. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

5.1. nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,

5.2. nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy odstapi od umowy
Zlecajgc usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstgpienie od umowy w

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z

umowy od daty gotowosci do odbioru,

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokoét
przegladu technicznego oraz protokot z usuniecia wad i usterek jesli takie wystepuja,

Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza/przekazuje Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robot. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot,

Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 4.7. nie przystapi do
czynnosci odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 4.8. Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury koncowej i zgdania zaptaty.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza
ostateczny pogwarancyjny odbidr robdét w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru
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przedmiotu zamowienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... m-cy (zgodnie ze

ztozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano-
montazowe na okres ................. m-cy (zgodnie ze zfozong ofertq).

W przypadku, gdy z przebudowanych i rozbudowanych obiektéw oraz ze zmodernizowanych pomieszczen,

instalacji i urzgdzen objetych zakresem niniejszej rekojmi i gwarancji bedzie korzystat inny podmiot (zwany dalej
Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektow.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 7 i ust. 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu i/lub urzadzen lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajace eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 7i 8.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy, ze Srodkéw ,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w ust. 10, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1i 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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§11
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkdéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym i w ustawie PZP przystuguje im

prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy

2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy lub robdt budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy, albo nie
przejat w ogdle terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w terminie 7 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie w/w terminéw

2.2.  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 7 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 7 -
dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2.3. Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2.4. Wykonawca realizuje prace projektowe oraz roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

3.1. 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3.2. dokonywania bezposrednich zaptat wykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3.3. nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

3.4. okreSlonymw § 13 ust. 2 ppkt 12 i § 9 ust. 5 ppkt 5.2 lit. b.

Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

5.1. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w
zawiadomienia

5.2. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

5.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w
terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia
odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust.2, 3 i 5 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajgcy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomic drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 7 dni przed
terminem odstgpienia.

Ponadto Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku braku zabezpieczenia srodkéw finansowych, Zamawiajacy
bedzie miat prawo ograniczenia zakresu robot bez konsekwencji finansowych przewidzianych §8 dot. kar
umownych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi na rzecz zamawiajgcego — zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .........c...oocooiiiiiiiiiece
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co daje kwote:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego

(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust.4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy
niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajacego.
W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - Usuniecia Wad i Usterek
stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartos$¢ tego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
Protokotu Odbioru Koricowego).
Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia usuniecia wad i usterek w formie dokumentu (art. 148 ust. 1
pkt 2-5 ustawy PZP) na okres krétszy niz wynikajacy ze ztozonej oferty, jednakze nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokument gwarancyjny w zakresie usuniecia wad i usterek nalezy ztozy¢ na co
najmniej 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej gwarancji. W wypadku, gdy Zamawiajgcy nie otrzyma
ww dokumentu do 14 dnia przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji —Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania ustanowionego zabezpieczenia (wystgpienie do gwaranta o wyptate kwoty
zabezpieczenia). Zatrzymana kwota zostanie wniesiona na rachunek Zamawiajgcego jako kaucja pieniezna i
zostanie zwrécona po uptywie terminu rekojmi za wady, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt b.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESIE ittt ettt et ettt e et et es st ettt ea bt ettt et eae s
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Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w przypadku
zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1)

Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia

mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w ust. 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w ust. 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w

ust. 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegodlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji;
projekty uméw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptac;ji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowic¢ koniecznos¢ okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz
umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w
przedmiocie robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektem
takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umdw bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspdinie
(np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich umdw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1 i
3KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktdrej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie
umow o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej

mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 13 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie
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16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 oraz art. 143b ust.
2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,

b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z
pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa
w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 16 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw  okreslonych  procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, ktdérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§14

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umaéw, ktére zawarli miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego
w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz
prowadzenia rozliczert z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z
Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane
roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.
Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§15
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 z pézin. zm.)

Wymagania powyzsze dotycz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia —
bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem zespotu projektowego, kierownika budowy i
kierownikow robét robotnicy budowlani, murarze, dekarze, stolarze, instalatorzy, brukarze itp.)

Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pisemny wykaz pracownikéow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow ze wskazaniem stanowisk i
czynnosci, jakie bedg oni wykonywaé, jak rowniez przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie w
przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow przez caty okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy pracownikéw na warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w
tym wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracownikow realizujgcych zamowienie Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia zaktualizowanego wykazu pracownikdow, o ktérym mowa powyzej w terminie 7 dni od powstania
takiej zmiany.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3, poprzez
zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia. Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w tym kopii umoéw o prace. Kopia umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z pézn. zm.), tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od
pracownikéw oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umdéw o prace. Zamawiajagcy moze zwracac
sie takze do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujgcych przedmiot
zamoéwienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw
wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 -4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 i 4 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w §8 ppkt 2.11.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz
bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:

9.1. nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robdt;

9.2. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow wykonujgcych roboty i nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§16
ZMIANY UMOWY
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia lub jego czesci (prac projektowych i robot

budowlanych) w zwigzku z:

a. wystapieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, obiektami, instalacjami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentacji przetargowej,

b. nieuzyskaniem przez Wykonawce niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dokumentow, opinii i
uzgodniern od organdw i 0sob nie bedgcych stronami umowy w terminach umozliwiajgcych jej
prawidfowe wykonanie (Wykonawca winien w nalezyty sposéb udokumentowac, iz nieuzyskanie
powyzszych dokumentdw, opinii i uzgodniert powodujgcych koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
umowy nie nastgpito z jego winy),

C. koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z btedow stwierdzonych w programie funkcjonalno-uzytkowym lub innych
okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

d. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

e. ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z mapg do celéow
projektowych obiektow i urzadzen budowlanych oraz sieci i koniecznosciag wykonania robot
zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

f. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robét przez uprawnione organy,

g. dziataniem sity wyzszej (np. intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, strajki generalne
lub lokalne) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

h. zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osob

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub wstrzymania robét budowlanych,

i wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

| zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na realizacje
zamodwienia,

Fundusze Rzeczpospolita N Unia Europejska
i o I Fosk MALOPOLSKA onmcotbidindes




Strona19

Nr zaméwienia: 1ZP.271.6.2020 | Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw w Gminie Grédek nad Dunajcem |

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o
okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztuka techniczng
realizacje prac);
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji przetargowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i
efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robodt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploataciji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i
grubosci poszczegdlnych warstw i elementéw instalacji, a takze zmiana uktadu funkcjonalnego i
rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw PSZOK, z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji
ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynikac z warunkdw technicznych w obiekcie objetych
robotami wyniktych w trakcie prac projektowych i/lub prowadzenia robét, atakze z btedéw lub rozbieznosci
w programie funkcjonalno-uzytkowym lub zgodnie z dopuszczalnymi zmianami opisanymi w PFU lub
specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia.
rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidfowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych robdt w
oparciu Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER).
niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci: cztonkéw
Zespotu projektowego, kierownika budowy i/lub robdt, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana
0s6b wchodzgcych w sktad Zespotu Projektowego, kierownika budowy i kierownikow robét musi byé
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie oséb musza byé co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 ust. 8 w lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,
b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w

ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamowienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;
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2.8.

2.9.

2.10

211

2.12.

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamoéwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdéw prawa powodujaca, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w

zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e. koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
wystawienia faktury, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad
i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci
odbiorowych), wynikajgcg w szczegélnosci z zasad instytucji dofinansowujgcych Iub zaistnienia
innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

g. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosSci zwigzane ze:

a. zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b. zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdw realizacji
umowy,

c. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujacych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

.zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie Wykonawcy
wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum,
spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce
dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata
ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim
przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy
przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy

na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia

umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zmiany termindéw realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy

oraz

maksymalnych pfatnosci w kolejnych okresach rozliczeniowych (rok budzetowy) okreslonych w §7 ust. 3

umowy w przypadku:

3.1

opdznien w realizacji prac projektowych wynikajgcych z nastepujgcych okolicznosci:
a. w zwigzku z rozszerzeniem warunkéw technicznych,
b. z uwagi na przedtuzajace sie uzgodnienia branzowe,
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c. w zwigzku z przedtuzajacg sie procedurg uzyskania warunkéw technicznych przebudowy kolidujgcego
uzbrojenia od wtascicieli/uzytkownikow medidow zlokalizowanych na obszarze objetym pracami
projektowymi,

d. z uwagi na koniecznos¢ oczekiwania na wydanie wtasciwych decyzji, opinii lub uzgodniert wymaganych

przepisami prawa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
3.2. opdinien w realizacji poszczegdlnych elementow robdt wynikajgcych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt
2.1. niniejszego paragrafu.
3.3. Zrealizowania prac projektowych lub poszczegdlnych elementdow robdt w terminie krotszym od zaktadanego
w harmonogramie.
Zmiany kwot maksymalnych ptatnosci za zrealizowane roboty w poszczegdlnych latach mogg wymagaé zmian w
Budzecie gminy i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, oraz umowy o dofinansowanie inwestycji ze
Srodkéw zewnetrznych, dlatego warunkiem ich wprowadzenia bedzie dodatkowo uzyskanie wymaganych zgdd
wtasciwych organdw Gminy lub Instytucji Wspétfinansujace;.
Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§17
PRAWA AUTORSKIE
Mocga niniejszej umowy Projektant przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do opracowanej

w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.) O ile stanowi on utwor w

rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

1.2. w zakresie obrotu oryginatem Dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje utrwalono:

a. sprzedazy lub uzyczanie, udostepnianie oryginatu Dokumentacji albo egzemplarzy, na ktdérych
Dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcow w
postepowaniu o zamdwienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem Dokumentacii,
innych wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, wykonawce robét budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robodt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej,
elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b. wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a oraz sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, w tym do Internetu.

c. zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania obowigzkdéw
wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet.

1.3. rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania na wiasny uzytek,

1.5. wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach poprzedzajacych

tak w kraju, jak i za granica.

Projektant oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktére

zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia,

wymienionego w § 6 ust. 2. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy wyczerpuje wszelkie
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roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania przystugujacych mu
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposdb ograniczajgcy
Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia nieodwotalnie i bez
dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych, w tym w zakresie dokonywania twodrczych przerdbek,
zmian, adaptacji, oraz opracowan Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji.

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraza nieodwofalng zgode na dokonanie zmian i
przerdbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zaleznego), jezeli Zamawiajgcy uzna to za
potrzebne dla prawidtowego zaprojektowania lub prawidtowej realizacji inwestycji oraz na korzystanie z takiego
utworu zaleznego i rozporzgdzanie nim.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdin. zm.) i nie naruszy praw
majgtkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. bz. U. z
2019r. poz. 1145) 0 ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

4.1. Program funkcjonalno-uzytkowy
4.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
4.3. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ZAYACZNIK NR 2

Lp.

2020

2021

GtOWNE ELEMENTY ROZLICZENIOWE / Kategorie kosztéw

VI VI VI IX X

Xl XIl

RAZEM

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI

UTWARDZENIE PLACU PSZOK - WYMIANA GRUNTU, KARCZOWANIE PNI

UTWARDZENIE PLACU PSZOK - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (W TYM
BUDOWA WJAZDU Z DROGI GMINNEJ)

WIATA STALOWA (O WYMIARACH 38,70 X 8,45) - ROBOTY ZIEMNE

WIATA STALOWA (O WYMIARACH 38,70 X 8,45) - FUNDAMNENTY

WIATA STALOWA (O WYMIARACH 38,70 X 8,45) - KONSTRUKCIA
STALOWA WIATY, OBUDOWA

WIATA STALOWA (O WYMIARACH 38,70 X 8,45) - DRZWI STALOWE

OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ ZGRZEWANEJ 3D OCYNKOWANEJ,
PANELOWE WYS. MIN. 1,53 M

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO O WYMIARACH: 8,45M X 4,65 M

10

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

11

WYPOSAZENIE PSZOK

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Europejskie
Program Regionalny - Polska

E Fundusze Rzeczpospolita

N\ MALOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




