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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR 1ZP.272.1.131.2019 (wz6r)

zawarta W dniu c.ococoooeeevveece e 2019 roku w Grédku nad Dunajcem pomiedzy:
Gming Grédek nad Dunajcem

Grodek nad Dunajcem 54

33-318 Grodek nad Dunajcem

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez: Jozefa Tobiasza — Wojta Gminy Grodek nad Dunajcem

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

zwang w dalszej cze$ci umowy Inwestorem

zwanym w dalszej czesci umowy INSPEKTOREM NADZORU lub Inspektorem

§1

Inwestor zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania peten nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi pn.: ,Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora
Roznowskiego w miejscowosci Grédek nad Dunajcem —etap II” szczegdtowo okreslonymi w zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy.

Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§2
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnit/a: posiadajacy/a
uprawnienia budowlane W SpecjalNOSCi .....cveevviirecieieieniiie e N e e s
oraz nalezacy/a do wtasciwej izby samorzadu zawodowego (kopia decyzji o nadaniu uprawnien oraz
aktualnego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego stanowig zatgczniki do
niniejszej umowy).
Inspektor nadzoru oswiadcza, ze w skfad zespotu nadzorujgcego roboty budowlane bedg wchodzity
nastepujace osoby:

Imie i nazwisko uprawnienia budowlane (specjalnosc i numer)

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania Inwestora na
budowie przez sprawowania kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg przetargowa, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robét.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
4.1. przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych
nadzorem;
4.2. udzielenia na zgdanie Inwestora informacji o stanie realizacji robdt;
4.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robdét
wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane
4.4, sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenia w
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowaniu i udziale w
czynnosciach odbioru gotowych elementow lub zrealizowanych etapéw budowy potwierdzonych
stosownym protokotem
4.5. wydawania kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych pisemnie wpisem do dziennika
budowy/roboét, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, jak tez dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét
4.6. potwierdzania ilosci i jakosci faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad;
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4.7. sporzadzania lub kontrolowania prawidtowosci dokumentéw stanowigcych podstawe dla rozliczen
budowy, w tym obmiarow powykonawczych, kosztoryséw itp.;

4.8. udziatu w naradach na budowie,

4.9. udziatu w czynnosciach odbioréw technicznych okreslonych w umowie miedzy Inwestorem a
wykonawcg;

4.10. udziatu w przeglagdach technicznych w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce
robét - do 84 m-cy ( w ramach wyptaconego wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy);;

5. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniajg:
3. ze strony WyYKonawey: .....coeeeeveceieeeeececece e, TSR
4, ze strony ZamawiajadCego: .uvvmmreriereeeereereiereerieeienes TSR URPSUPRPRP

§3
1. Nadzor inwestorski bedzie wykonywany od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2019 roku.
2. Termin zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem — 30 listopada 2019 roku. Pozostaty okres
realizacji umowy obejmuje etap odbioréw i rozliczenia inwestyciji.
3. Termin realizacji zamdwienia moze ulec:
3.1. wydtuzeniu w przypadku opdznienia w realizacji robdét budowlanych objetych nadzorem
inwestorskim o czas niezbedny na ukoriczenie robét i ich rozliczenie
3.2. skréceniu w przypadku zrealizowania inwestycji przez Wykonawce robdt w terminie krotszym niz
zaktadanym w umowie o roboty budowlane, oraz w przypadku niezrealizowania robét budowlanych
w catosci (ograniczenie przedmiotu zamdwienia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy o roboty budowlane)

§4
1. Tytutem wykonania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie w kwocie
......................................... zt brutto (stownie: ...............coeee.............. Zlotych brutto) w tym nalezne optaty i podatki.
2. Jesli umowa z wykonawcg robot nie zostanie zrealizowana w catosci — Inspektorowi Nadzoru przystuguje
wynagrodzenie proporcjonalne do wartosci wykonanych robot w stosunku do ceny ofertowej wykonawcy
robét budowlanych.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wyptaconym wynagrodzeniem, w tym nalezne
pochodne wynagrodzenia, podatki, optaty i sktadki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Swiadczenia okres$lone w ust. 1 wyczerpujg catkowicie zobowigzania Inwestora
wobec Inspektora z tytutu petnionych przez niego czynnosci objetych niniejsza umowa.

§5

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 nastepowato bedzie miesiecznie w réwnych czesciach
(zaktadany okres realizacji umowy — 5 miesiecy).

2. Podstawg do wystawienia faktury koricowej (ostatniej), bedzie protokét odbioru koricowego robdt
budowlanych objetych nadzorem inwestorskim podpisany przez przedstawicieli stron umowy o roboty
budowlane.

3. Naleznosci za przedmiot umowy regulowana bedzie przez Inwestora w terminie 21 dni od otrzymania
prawidtowo wystawionego rachunku/faktury przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru tj.

4. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

5. Dane niezbedne do wystawienia faktury
Nabywca — Gmina Grodek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54; 33-318 Grédek nad Dunajcem NIP 734-
348-28-12
Odbiorca - Urzgd Gminy Grodek nad Dunajcem; Grédek nad Dunajcem 54; 33-318 Grodek nad Dunajcem

6. Inspektor Nadzoru os$wiadcza, ze jest / nie jest** przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczacym ustugi w
rozumieniu art. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.).
Dz. U.z 2018 r. poz. 2177). Inwestor zastrzega sobie prawo zazadania od Inspektora Nadzoru dodatkowych
os$wiadczen w celu ustalenia obowigzku stosowania minimalnej stawki godzinowe;j.

7. Inspektor nadzoru Swiadczy¢é bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustugi  w  wymiarze nieprzekraczajgcym
....................................... (iloraz miesiecznej stawki netto i kwoty réwnej minimalnemu wynagrodzeniu za prace, okreslonemu w
rozporzqdzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ((t.j.
Dz. U.z 2018 r. poz. 2177) dla danego roku realizacji ustugi) godzin w miesigcu. *

8. Wykonywanie czynnosci w ramach przedmiotu umowy w wymiarze miesiecznym przekraczajgcym ilos¢ godzin okreslonych
w ust. 7 wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.*
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9. Potwierdzeniem wymiaru czasu wykonywania czynnosci w ramach nadzoru inwestorskiego objetego niniejszg umowg
bedzie ewidencja godzin wykonywania przedmiotu umowy, ktdrej wzor (karta ewidencyjna) stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy. Karty ewidencyjne obejmowac bedq okres miesigca i wskazywana w niej bedzie ilos¢ godzin swiadczenia
ustugi przez Inspektora Nadzoru. *

10. Dane zawarte w karcie ewidencyjnej wymagac¢ bedq potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora
nadzorujgcego realizacje niniejszej UMOWY t. ......cc.cceeveveveevieeeeierienarerne. i podlegac bedg kontroli.*

11. Karta ewidencyjna czasu pracy, o ktérej mowa w ust. 9, potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia rachunkéw/faktur z zastrzezeniem ust. 2.

* ust 7) - 11) zostane wpisane do umowy w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy w formularzu oferty — pkt 4.7.
oraz w ust. 6 niniejszej umowy.
** niepotrzebne skresli¢

12. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy na osoby trzecie.

§6

1. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposdb
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy badz tez utraty
przez niego uprawnien niezbednych do wykonywania umowy - w terminie 7 dni od dnia zaistnienie w/w
okolicznosci.

2. Inspektor moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy zwtoka w rozpoczeciu robdt, nad ktorymi ma petnié
nadzor przekroczy 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 3 umowy albo tez w razie przerwy w
robotach, trwajgcej ponad 30 dni, za ktdrg Inspektor nie ponosi odpowiedzialnosci —w terminie 7 dni od dnia
powziecia przez Inwestora informacji o uptywie w/w 30- dniowych termindw.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru
moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Odstgpienie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Inwestora od umowy z przyczyn zaleznych od Inspektora lub za ktére Inspektor
ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci okreslonych w § 6 ust. 1 umowy, Inspektor zaptaci Inwestorowi
kare umowna w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Inwestor zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng w razie odstgpienia przez Inspektora Nadzoru od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia okolicznosci
okreslonych w § 6 ust. 2 umowy za ktére odpowiada Inwestor - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

3. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Inspektora Inwestor
poniesie szkode, to Inspektor zobowigzuje sie niezaleznie od kar umownych pokry¢ szkode w petnej wysokosci
zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Inspektor wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

§8
1. Umowa moze by¢ zmieniona w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
wykonawcy w zakresie wskazanym w projekcie umowy, w szczegdlnosci w zakresie:

1.1. Zmiany terminu realizacji umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 12

1.2. Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru;
zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego musi byé uzasadniona przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
w zastepstwie osoby musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

1.3. Zmiana danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sdb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

1.4. Zmiany postanowienn umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
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przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewnetrznych i umow z instytucjami wspdtfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

2. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Niniejszg umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy dla Inwestora i jeden dla
Inspektora.

Inwestor Inspektor Nadzoru

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Unia Europejska
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr 1ZP.272.1.131.2019

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia 1ZP.272.1.131.2019
MIESIGC vttt e 2019r.

Nazwisko i imie ZIeceniobiorCy: ....ccoovevoveviee e

Dzien Liczba godzin | Podpis Uwagi Podpis

miesigca

wykonywania
umowy
zlecenia

Zleceniobiorcy

Zleceniodawcy
lub osoby przez
niego
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