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UMOWA nr 1ZP.272............. 2021
zawarta w dniu ....cceveeeeeeeenene 2021 roku w Grodku nad Dunajcem pomiedzy
Gming Grédek nad Dunajcem
Grédek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem
zwang dalej Zamawiajagcym,
reprezentowang przez Wéjta Gminy Grodek nad Dunajcem — Jézefa Tobiasza
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — Bozeny Szczygiet

siedziba: .
NIP: e , REGON: ..o
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Zatgcznik nr 7 do SWZ

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (pz. u.

poz. 2019 z pézn. zm.) — ZWanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Odbudowa drég gminnych w ramach
usuwania skutkéw klesk zywiotowych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania

zamowienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robét w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zaméwienia, ztozong
oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest: Odbudowa drogi.... (zgodnie z rozdziatem V SWZ)
2. Szczegdtowy zakres zamodwienia zostat okreslony w zataczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna
sktadajaca sie z nastepujgcych opracowan:
2.1. Szkic sytuacyjny, przekrdj poprzeczny
2.2. Przedmiar robot
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
3. Droga objeta odbudowg posiada kategorie ruchu KR2.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .........cccvevveenee. .
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdin. zm.).
Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie: .......iiiiiiennnen. , posiadajacego uprawnienia
budowlane Nr......covvevverinecinicinenne , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamowienia
ze strony Wykonawcy.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos$é¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu beda gotowe do zbadania i
odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

7. W trakcie realizacji zamowienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy
wewnetrzny, ktéry Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty
podpisania umow,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatéw,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktéore jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktdrych
obecnos¢ z innych wzgledéw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowa
i obowigzujgcymi przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbioréow czesciowych, atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacje
powykonawczg);

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzagdkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a
kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpia takie szkody, to do usuniecia ich
skutkow na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska w miejscu realizacji robot i
na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddow, w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatdw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatow przed
dostepem osdb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymac na swdj koszt oSwietlenie
placu budowy, zapewnic¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnic¢ warunki
bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzagdzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru koncowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,

3.13. przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne,

4. Ponadto Wykonawca:
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10.
11.

4.1. w terminie 3 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

4.2. zobowigzany jest stosowal w czasie realizacji zamoOwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnié staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i
przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywad sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za

pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego

i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady

koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezagcych spraw dotyczagcych wykonania

i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug sSrednich stawek,
narzutéw i innych czynnikébw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosa
obie strony w réwnych czesciach,

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we
wtlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy poleca aby prace przy realizacji zaméwienia trwaty od switu do zmierzchu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakonczenia robat: do 40 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia zgodnie z harmonogramem robét okreslajgcym terminy realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana termindéw realizacji
poszczegdlnych elementéw robdt moze by¢ dokonana na warunkach okreslonych w umowie.

Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej
potwierdzonej przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koicowym protokotem odbioru robét, ktdry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajagcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.
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2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakos$ci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatdéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: ... zt
Cena umowy brutto: ........... zt
SIOWNIE: coeeecccercersecceerencseecessaeeeesnesnnes ztoty
W tym:
(=1 12 | + LN (jezeli dotyczy)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny - jakie ksztattowa¢ sie beda w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z
zastrzezeniem ust. 51i . .

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementow robét nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug
Srednich stawek, narzutow i innych czynnikow cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okresSlonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a dla elementéow robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robét
zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczac
$rednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
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ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi jednorazowo po zrealizowaniu catosci robét objetych umowa oraz ich
odbiorze (osobno dla kazdego etapu — jezeli dotyczy).

2. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajacego przelewem za posrednictwem

metody  podzielonej pfatnosci  (split payment) na rachunek bankowy  Wykonawcy nr
5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktéorym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem
znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 roku przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug oraz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
6. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
6.1. Nabywca tj.: Gmina Grédek nad Dunajcem, Grédek nad Dunajcem 54, 33-318 Grédek nad Dunajcem, NIP:
734-34-82-812;
6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grédek nad Dunajcem, Grodek nad Dunajcem 54, 33-318 Grodek nad Dunajcem

§9

1. Ptatnos$¢ jest realizowana w terminie nie dtuiszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.

2. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgcy zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

4. W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdinienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnoé¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz
ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajace inny sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢
jest mu znana i wyraza na nig zgode.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zapfaty catosci wynagrodzenia za
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wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rédwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

8. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw w

zakresie

2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robét.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastapi w

przypadku, gdy przedfozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w

pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawierac¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okreslac¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu
do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

Strona 6



Nr zaméwienia: 12P.271.16.2021 | Odbudowa drég gminnych w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych |

7)

8)

9)

10)

11)

12)

c¢) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w
protokotfach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umoéw oraz umowy hie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane
przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie roboét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z
projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

f)  w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umow
przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposOb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatacznik do
oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowac¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz
umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowad bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1

i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) — zwang dalej

KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,

w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego

solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym

uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez

Strona 7



Nr zaméwienia: 12P.271.16.2021 | Odbudowa drég gminnych w ramach usuwania skutkéw klesk zywiotowych |

Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1i 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu umdw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
dotyczy jedynie umdéw o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust.
2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3113,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji zamowienia, okreslajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyze;j.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w
ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktdrym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okres$long w ust. 2 procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
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6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. (t. oz . z2019r. poz. 1040z péin. zm.).

2. Wymagania powyisze dotycz pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, bitumiarze, kierowcy, operatorzy maszyn i
urzadzen).

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,

3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o
prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikow,

3.4. lub innych dokumentdéw takich jak wykaz pracownikébw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz
beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw wykonujgcych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i
oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do
jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umdw, ktore zawarli miedzy soba.
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KARY UMOWNE
§13

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

2.  Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

zwitoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczagc od ustalonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,
zwitoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

zwioke w  usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

odstagpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzient zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozonga kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10
ust. 2 pkt 16) , w wysokosci 500,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego
terminu na ztozenie dowododw,

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

Za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod.
4. t3aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 35%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos$¢ z tego tytutu zostanie potracona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy, z
zastrzezeniem art. 15r! Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z pdzn. zm.).

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1.1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

1.2. odbidr robdt koncowy (dla kazdego etapu — jezeli dotyczy),

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek

Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.
4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek ktdrych udziat nakazuja odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robét ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

b. dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementdw, ich
ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania proéb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
5.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmédwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.
5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,
b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy (zgodnie z

trescig oferty).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres ........................ m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalsza prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i
urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 7.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczeristwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1i 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazania czesci lub catosci przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie uzytkowat wybudowany obiekt z
infrastruktura towarzyszaca.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§ 16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét,
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C. jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowag i szczegétowq specyfikacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
dokumentac;ji przetargowe;j,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscia
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z p6zn. zm.).,

g. wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne temperatury)
uniemozliwiajace realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamodwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

I. zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wpltyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng

realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztédw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos$¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, kilometraza robdt, zmiany potozenia lub wysokosci czesci
robot budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz z
mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany musza
wynikaé z warunkdw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z btedéw lub rozbieznosci
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii
wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;
rezygnacji z czesci roboét jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos$¢ niewykonanych
robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczagce oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,
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b.

wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcédw okreslonych w niniejszej
umowie,

. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktorych opierat

sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu
wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczedniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w
szczegoblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie
catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany terminéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a.
b.

koniecznoscia zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujacych niecelowos¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego Ilub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamodwienia,

. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,

ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowienn umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony (w
szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdw losowych);

2.10.

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamédwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta s$rodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11.zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czeSciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot o
wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robét dodatkowych
lub w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umoéw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.
3. Ewentualne ograniczenia zakresu robét opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga przekroczy¢ 50% zakresu
robot objetych niniejszym zamoéwieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkdw zamowienia wraz z zatacznikami
3.  Wz6r gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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GWARANCIJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Grédek nad Dunajcem
Grodek nad Dunajcem 54
33-318 Grodek nad Dunajcem

WYKONAWCECA (GWaArant):  eeeeesseeeseesssesssssssssesssessssssssesnsessssssnasesasssnasssasssnnsasns sennee

Umowa/roboty budowlane: s Z  dnia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn. ,Odbudowa
drogi......".

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu .................... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane

roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktore pomniejszajg wartosc robot
lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialnosc¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robédt, ktdre ujawnity sie po dacie
odbioru koricowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg datg,
jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koicowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego
Inwestycji przez Zamawiajgcego i konczy sie po uptywie .................. miesiecy liczac od tej daty. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane
zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi
wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w
pkt 5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub
powodujgca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslonych w pkt
5.3i5.4.

5.6. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 5.6,
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Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad o
ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli zgtosit
wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawcy (Gwaranta): ... ..o

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ......ccccceevevesecceeveenennns
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