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Data opracowania:

2022-03-16

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SIENNEJ

Lokalizacja: dz. nr 230 obręb 0010 Zbyszyce, gm. Gródek
n/Dunajcem

Inwestor: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,
33-318 Gródek nad Dunajcem
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Kosztorys PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SIENNEJ

1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1 KNNR 1/202/10 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1334,16 1 334,160000

RAZEM: 1 334,160000 m3 1 334,160

2 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1334,16-1055,94 278,220000

RAZEM: 278,220000 m3 278,220

3 KNNR 1/215/5 
(1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m 
odległości 30-60˙m, kategoria gruntu I-III
Krotność=3 m3 352,40

4 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1055,94-443,72-352,4 259,820000

RAZEM: 259,820000 m3 259,820

5 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 259,82

6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi
t 259,82

1.2 Element PODBICIE FUNDAMENTÓW

7 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

16,59*0,7+1,2*1,5+1,2*1,4 15,093000

RAZEM: 15,093000 m2 15,093

8 KNNR 3/201/1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia do 
40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

p1 0,4*0,7*1,5 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,420

9 KNNR 3/201/4 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia do 
70˙cm

Wyliczenie ilości robót:

p2 0,7*0,7*1,5 0,735000

p2' 0,7*0,4*1,2 0,336000

RAZEM: 1,071000 m3 1,071

10 KNNR 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 
pow. 80˙cm
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

p3 0,7*1*1,5 1,050000

RAZEM: 1,050000 m3 1,050

11 KNNR 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 
pow. 80˙cm
Krotność=1,625

Wyliczenie ilości robót:

p4 0,7*1,3*1,5 1,365000

p4' 0,47*1,3*1,2 0,733200

RAZEM: 2,098200 m3 2,098

12 KNNR 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 
pow. 80˙cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

p5 0,7*1,6*1,5 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,680
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13 KNNR 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 
pow. 80˙cm
Krotność=2,375

Wyliczenie ilości robót:

p6 0,7*1,9*1,5*3 5,985000

RAZEM: 5,985000 m3 5,985

14 KNNR 3/201/5 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 
nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 
pow. 80˙cm
Krotność=2,75

Wyliczenie ilości robót:

p7 0,7*2,2*1,5*2 4,620000

0,7*2,2*1 1,540000

RAZEM: 6,160000 m3 6,160

1.3 Element FUNDAMENTY

15 KNR 202/1916/1 Betonowanie płyt niezbrojonych, podbetonu grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11,32+8,25 19,570000

RAZEM: 19,570000 m3 19,570

16 KNR 202/202/5 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2˙m, beton podawany pompą
m3 33,97

17 KNNR 2/109/4 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, płyty fundamentowe zbrojone m3 24,74

18 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

0,87*34,17*2 59,455800

1,11*1,5*2 3,330000

1,47*1,5*2 4,410000

1,77*1,5*2 5,310000

2,07*19,78*2 81,889200

2,37*1,5*2 7,110000

2,67*1,5*2 8,010000

2,97*68,34*2 405,939600

2,52*11,02*2 55,540800

1,67*33,66*2 112,424400

1,27*6,37*2 16,179800

RAZEM: 759,599600 m2 759,600

19 KNNR 2/109/5 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, ściany fundamentowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

0,87*34,17*0,25 7,431975

1,11*1,5*0,25 0,416250

1,47*1,5*0,25 0,551250

1,77*1,5*0,25 0,663750

2,07*19,78*0,25 10,236150

2,37*1,5*0,25 0,888750

2,67*1,5*0,25 1,001250

2,97*68,34*0,25 50,742450

2,52*11,02*0,25 6,942600

1,67*33,66*0,25 14,053050

1,27*6,37*0,25 2,022475

RAZEM: 94,949950 m3 94,950

20 KNKRB 1/214/5 
(2)

Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w hałdach i zasypanie wykopów spycharkami koparki 
podsiębierne o poj. łyżki 0.60 m3 kat. gruntu I-III m3 443,72

21 KNNR 1/608/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
m3 63,65

22 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 20 cm układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 243,73

23 KNNR 2/109/4 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, płyty fundamentowe zbrojone m3 45,18

24 KNNR 2/601/6 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, asfalt przemysłowy 
izolacyjny m2 379,8

1.4 Element ZBROJENIE

25 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm t 18
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1.5 Element PŁYTY STROPOWE I KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

26 KNNR 2/102/6 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

parter 47,4 47,400000

+3,25 326,4 326,400000

+6,62 275,4 275,400000

RAZEM: 649,200000 m2 649,2

27 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

314*0,25*2 157,000000

RAZEM: 157,000000 m2 157,000

28 KNNR 2/109/8 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, płyty stropowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

parter 9,48 9,480000

+3,25 65,28 65,280000

+6,62 55,08 55,080000

RAZEM: 129,840000 m3 129,84

29 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

314,55*0,25*0,25 19,659375

RAZEM: 19,659375 m3 19,659

30 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

24,6 24,600000

RAZEM: 24,600000 m2 24,600

31 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7 m2 24,6

32 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ściany proste m2 157,00

33 KNNR 2/109/5 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, szyb windowy

Wyliczenie ilości robót:

19,72 19,720000

RAZEM: 19,720000 m3 19,720

1.6 Element ŚCIANY MUROWANE

34 KNNR 2/305/2 Ściany murowane z cegieł system Porotherm, cegła grubości 25,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 173,43*3,1*0,25 134,408250

piętro (147,61+14,8+14,8)*3,1*0,25 137,337750

otwory -(2*2*18+1,2*2*7+2,6*2+2,03*0,96+1,6*2,8+2*2,8*3+5,63*6,

05)*0,25 -37,822575

-(1*2*9+1,2*2*3)*0,25 -6,300000

RAZEM: 227,623425 m3 227,623

35 KNNR 2/305/1 Ściany murowane z cegieł system Porotherm, cegła grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 20,9*3,1*0,12 7,774800

piętro 3,02*3,1*0,12 1,123440

otwory -(1*2*3)*0,12 -0,720000

RAZEM: 8,178240 m3 8,178

36 KNNR 2/1701/1 Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

parter 12,33*3,1 38,223000

pietro 3,01*3,1 9,331000

RAZEM: 47,554000 m2 47,554

37 Kalkulacja 
indywidualna

Kabiny łazienkowe HPL - zgodnie z p.t.
kpl 1

1.7 Element DACH

38 KNNR 2/404/1 Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, dach rozpiętości 7,5-9,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

13,82*31,01+10,8*7,2+9,38*7,2 573,854200

RAZEM: 573,854200 m2 573,85

39 KNNR 2/403/1 
analogia

Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB
m2 573,85

40 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 573,85
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41 KNR 912/301/7 
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 2x25 cm, 
układanymi w połaci dachu krokwiowego m2 573,85

42 KNNR 2/508/1 
(2)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,  bez foli
m2 573,85

43 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

31,01+9,37+8,76+7+14 70,140000

RAZEM: 70,140000 m 70,140

44 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe

Wyliczenie ilości robót:

90,02 90,020000

RAZEM: 90,020000 m 90,020

45 KNNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm
m2 45,6

46 KNNR 2/505/5 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy 
stalowej

Wyliczenie ilości robót:

31,02+18,5+8,44 57,960000

RAZEM: 57,960000 m 57,960

47 KNNR 2/505/7 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z 
blachy stalowej m 51,1

1.8 Element PODŁOGI I POSADZKI

48 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 250,54

49 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 5 cm układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

361,9+185,33+5,96 553,190000

RAZEM: 553,190000 m2 553,19

50 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm m2 553,19

51 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=3 m2 553,19

52 KNNR 2/1206/2 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
m2 438,65

53 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 438,65

54 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki
gresowe m2 162,64

55 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20˙mm m2 4,1

56 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm m2 4,1

1.9 Element TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE

57 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 
ścian, na podłożu ceramicznym

Wyliczenie ilości robót:

1625,392-157,29 1 468,102000

RAZEM: 1 468,102000 m2 1 468,10

58 KNR 202/2008/3 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, 
stropów, na podłożu ceramicznym m2 553,19

59 KNR 202/2008/8 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5˙mm tynków ścian
Krotność=2 m2 1 468,10

60 KNR 202/2008/9 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego , dodatek za pogrubienie o 5˙mm tynków stropów
Krotność=2 m2 553,19

61 KNNR 2/805/2 
(2)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany,
m2 321,3

62 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

1468,1+553,19-321,3 1 699,990000

RAZEM: 1 699,990000 m2 1 699,990

63 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady schodowe
kpl 1

1.10 Element WINDA

64 Kalkulacja 
indywidualna

Wnda wg. pt - dostawa i montaż
kpl 1

1.11 Element ELEWACJE

65 KNNR 2/1902/1 
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm - metoda lekka, faktura na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty 379,8 379,800000

pietro 1 302,518 302,518000

RAZEM: 682,318000 m2 682,3
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66 KNNR 2/1902/1 
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20 cm - metoda lekka, na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

parter 397,2 397,200000

RAZEM: 397,200000 m2 397,2

67 KNNRW 2/1801/
1 (2) analogia

Okładziny ścian, pilastrów z płyt kamiennych prostokątnych,
m2 397,2

1.12 Element STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

68 KNNRS 7/503/6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,2*2*7 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

69 KNNRS 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 2*2,6 5,200000

DZ2 0,96*2,05 1,968000

DZ3 1,6*2,8 4,480000

DZ4 2*2,8*3 16,800000

RAZEM: 28,448000 m2 28,448

70 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane , dwudzielne, do 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 2*2*18 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,000

71 TZKNBK 
20/132/68

Okapniki blaszane

Wyliczenie ilości robót:

7+18 25,000000

RAZEM: 25,000000 kpl 25,000

72 TZKNBK 
20/118/3 (1)

Parapety z desek klejone, szerokość 20-40˙cm - proste, pod malowanie olejne, grubości do 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,34*50 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

73 KNNRS 7/504/2 
(1)

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie do konstrukcji stalowych, szyby ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,61*6,05 33,940500

RAZEM: 33,940500 m2 33,941

74 KNNRS 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

Wyliczenie ilości robót:

d07 1,3*2*4 10,400000

d08 1,8*2 3,600000

d09 1,2*2*5 12,000000

RAZEM: 26,000000 m2 26,000

75 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe m2 30,1

76 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

d01 1*2,05*2 4,100000

d02 1*2,05 2,050000

d03 1*2,05*6 12,300000

d04 1*2,05*5 10,250000

d06 0,7*2 1,400000

RAZEM: 30,100000 m2 30,100

77 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe drzwi przesównych m2 4

78 KNNR 2/1103/1 
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesówne

Wyliczenie ilości robót:

d05 1*2 2,000000

d05a 1*2 2,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

2 Grupa INSTALACJE

2.1 Element INSTALACJA WODNA

79 KNNR 4/106/6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙50˙mm m 9,21

80 KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙40˙mm m 20,58

81 KNNR 4/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 95,81
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82 KNNR 4/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 31

83 KNNR 4/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 88,2

84 KNNR 4/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙15˙mm m 8,01

85 KNNR 4/130/5 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙40˙mm
szt 2

86 KNNR 4/130/4 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
szt 4

87 KNNR 4/130/2 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
szt 2

88 KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16+2+1+5+4+1 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

89 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

90 KNNR 4/137/8 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 1

91 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 6

92 KNNR 4/126/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,21+20,58+95,81+31+88,2+8,01 252,810000

RAZEM: 252,810000 m 252,810

93 KNNR 4/138/1 Hydrant p.poż, Dn˙25˙mm - zgodnie z p.t. szt 2

94 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 252,81

2.2 Element INSTALACJA KANALIZACJI

95 Kalkulacja 
indywidualna

Likwidacja zabudowy toalet
kpl 1

96 KNNR 8/225/5 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną kpl 6

97 KNNR 8/225/6 Demontaż urządzeń sanitarnych, pisuar porcelanowy kpl 2

98 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 7,03

99 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm m 1,2

100 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,96+26++21 48,960000

RAZEM: 48,960000 m 48,96

101 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm m 46,28

102 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 16

103 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 7

104 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

12+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16

105 KNNR 4/234/1 Pisuar pojedynczy z płuczką kpl 2

106 KNNR 4/232/2 
(3)

Brodzik natryskowy
kpl 1

107 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 2

108 KNNR 4/233/2 
analogia

Ustęp z płuczką, typu "geberit"
kpl 4

2.3 Element INSTALACJA CO

109 KNNR 4/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

82,18+28*4+3,8 197,980000

RAZEM: 197,980000 m 197,98

110 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

78,79+0,9 79,690000

RAZEM: 79,690000 m 79,690

111 KNNR 4/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

43,3+14,94 58,240000

RAZEM: 58,240000 m 58,240
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112 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

113,59+16+9,14 138,730000

RAZEM: 138,730000 m 138,730

113 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm m 50,69

114 KNR 34/108/3 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami izolacja rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

197,98+79,69 277,670000

RAZEM: 277,670000 m 277,670

115 KNR 34/108/2 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami izolacja  rurociąg Fi 28-40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

58,24+138,73+50,69 247,660000

RAZEM: 247,660000 m 247,660

116 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+4+10 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

117 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11+3+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

118 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17+14+1 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

119 KNNR 4/412/1 
analogia

Zawory termostatyczne grzejnikowe, Dn˙15˙mm
szt 32

120 KNNR 4/406/2 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa

Wyliczenie ilości robót:

197,98+79,69+58,24+138,73+50,69 525,330000

RAZEM: 525,330000 m 525,330

121 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 32

122 Kalkulacja 
indywidualna

Kocioł co z zasobnikiem i armaturą wg. pt. - dostawa i montaż
kpl 1

2.4 Element INSTALACJA GAZOWA

123 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 8,6

124 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 0,9

125 KNNR 4/312/3 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm
szt 1

126 KNNR 4/312/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙20˙mm
szt 1

127 KNR 506/1612/1
analogia

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy - detektor gazu szt 1

128 KNNR 4/307/4 
(1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, do 100˙m, Fi do 65˙mm próba 1

2.5 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

129 KNR 217/114/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Fi do 100˙mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

C2 1,88 1,880000

Wy2 1,88 1,880000

RAZEM: 3,760000 m2 3,76

130 KNR 217/114/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Fi do 200˙mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

N1 5,48+3,49+3,43 12,400000

N2 5,42 5,420000

W1 22,73 22,730000

W2 6,19 6,190000

RAZEM: 46,740000 m2 46,740

131 KNR 217/102/4 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

N1 12,14 12,140000

N2 17,43 17,430000

W1 7,98 7,980000

W2 9,33 9,330000

RAZEM: 46,880000 m2 46,880
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132 KNR 217/102/5 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

C2 6,4 6,400000

N1 2,4 2,400000

W1 2,4 2,400000

W2 0,72 0,720000

Wy2 3,05 3,050000

RAZEM: 14,970000 m2 15,0

133 KNR 217/102/6 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, obwód przewodu do 4400˙mm, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

W1 2,32 2,320000

W2 3,03 3,030000

RAZEM: 5,350000 m2 5,350

134 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

C2 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

135 KNR 217/130/3 
analogia

Klapa przeciwpożarowa prostokątna, do przewodów o obwodach do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

N1 1 1,000000

N2 1 1,000000

W1 1 1,000000

W2 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

136 KNR 217/131/2 Klapa przeciwpożarowa ,kołowa do przewodów o średnicach do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

w2 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

137 KNR 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

N1 1 1,000000

W1 1 1,000000

W2 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

138 KNR 217/139/3 Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

N2 1 1,000000

W2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

139 KNR 217/136/2 
(1)

Zawory wentylacyjne kołowe, do przewodów o średnicach do 200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

W1 4 4,000000

W2 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

140 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm - WK zgodnie z p.t.

Wyliczenie ilości robót:

wk 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

141 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm -WŁ zgodnie z p.t.

Wyliczenie ilości robót:

wł 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

142 KNR 217/145/1 
(1)

Wyrzutnie dachowe kołowe, o średnicy do 200˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

W1 1 1,000000

W2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

143 KNR 217/143/2 
(3)

Wyrzutnie dachowe prostokątne, o obwodach do 1760˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

Wy2 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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144 DC 15/401/5 (2) Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnętrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, 
wydajność do 19 000 m3/h szt 2

145 KNR 34/304/7 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 80˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

c2 2,55 2,550000

RAZEM: 2,550000 m2 2,550

146 KNR 34/304/6 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 80˙mm, obwód przewodów do 3000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

C2 1,04 1,040000

RAZEM: 1,040000 m2 1,040

147 KNR 34/304/5 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 80˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

C2 0,85+1,83 2,680000

RAZEM: 2,680000 m2 2,68

148 KNR 34/304/4 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 80˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

c2 0,4+0,4 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,800

149 KNR 34/304/3 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 80˙mm, obwód przewodów do 1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

c2 0,07+1,1 1,170000

RAZEM: 1,170000 m2 1,170

150 KNR 34/113/13 
(1)

Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 80˙mm, rurociąg 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

c2 1,88 1,880000

RAZEM: 1,880000 m2 1,880

151 KNR 34/113/1 
(1)

Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 20˙mm, rurociąg 100-140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n1 0,21+1,69+0,11+0,75+0,63+0,59+0,56+0,52+0,42+0,06+0,0

12 5,552000

w1 0,35+0,79+34,5+1,08+0,03 36,750000

w2 0,26+0,12+4,71+0,11+1+0,1+0,26+0,07+0,09+0,69+0,15 7,560000

RAZEM: 49,862000 m2 49,862

152 KNR 34/113/2 
(1)

Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 20˙mm, rurociąg 159-210˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n1 0,1+0,08+0,38+1,86+1,57+0,17+1,69+0,14+0,75+0,07+0,67

+0,19+0,09+0,28+0,23+0,19+0,16 8,620000

n2 0,1+0,8+1,56+1,04+0,04+0,31+2,11+1,4+0,06+0,38+0,28 8,080000

w1 0,38+0,46+0,1+0,06+0,49+0,55+0,73+0,1+0,16+0,38+1,32+

1,26+0,47+0,2 6,660000

w2 0,1+0,38+0,34+1,39+1,43+0,06+0,19+0,28+0,23 4,400000

RAZEM: 27,760000 m2 27,760

153 KNR 34/113/4 
(1)

Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 20˙mm, rurociąg 300-500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n2 1,37+1,16+1,46 3,990000

w2 1,04+1,37+1,16 3,570000

RAZEM: 7,560000 m2 7,560

154 KNR 34/302/13 
(1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 1000˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

n1 0,54+0,49+0,47+0,42+0,49+0,06+0,05+0,04+0,27+1,1+0,8+

1,06 5,790000

n2 0,54+0,47+0,49 1,500000

w1 0,12+0,06+1,1+0,8+0,54+0,49+0,47+0,49 4,070000

w2 1,09+0,45+0,94+0,49 2,970000

RAZEM: 14,330000 m2 14,330
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155 KNR 34/302/15 
(1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n1 0,72+3,51+1,46 5,690000

n2 2,46 2,460000

w1 1,46+3,51+0,73+0,55+0,49 6,740000

w2 0,72+0,78 1,500000

RAZEM: 16,390000 m2 16,390

156 KNR 34/302/16 
(1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 3000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n1 1,24+1,17+1,05+1,48+1,16+1,35 7,450000

n2 1,29+1,18+1,56+1,25 5,280000

w1 1,59+1,54+1,5 4,630000

w2 1,54+1,28 2,820000

RAZEM: 20,180000 m2 20,180

157 KNR 34/302/17 
(1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

n1 1,68+1,8+2,4 5,880000

n2 2,1+1,95+1,93+1,91+1,8 9,690000

w1 7,2+6,3+3,6 17,100000

w2 3,03+2,1+1,83+3,6 10,560000

RAZEM: 43,230000 m2 43,230

158 KNR 34/304/1 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 40˙mm, obwód przewodów do 400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wy2 1,88 1,880000

RAZEM: 1,880000 m2 1,880

159 KNR 34/304/3 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), 
izolacja 40˙mm, obwód przewodów do 1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wy2 1,24 1,240000

RAZEM: 1,240000 m2 1,240

160 KNR 34/304/4 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) 
Thermasheet, izolacja 38˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wy2 3,28+0,5 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

161 KNR 34/304/6 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) 
Thermasheet, izolacja 38˙mm, obwód przewodów do 3000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wy2 2,08 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,080

162 KNR 34/304/7 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) 
Thermasheet, izolacja 38˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wy2 5,1 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,100

2.6 Element PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY

163 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

243,13*0,4*1,4 136,152800

RAZEM: 136,152800 m3 136,15

164 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

243,13 243,130000

RAZEM: 243,130000 m 243,130

165 KNNR 5/702/4 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,4*243,13*1,05 102,114600

RAZEM: 102,114600 m3 102,115

166 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ks 5,54+25,14+11,14+20,51+26,17+8,87 97,370000

kd 145,76 145,760000

RAZEM: 243,130000 m 243,130
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167 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV, Fi˙3600˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym,

Wyliczenie ilości robót:

ks 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

168 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV, Fi˙425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym,

Wyliczenie ilości robót:

kd 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

2.7 Element PRZYŁĄCZ WODY

169 KNNR 5/701/4 Kopanie rowów, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(30,1+53,4)*1,6 53,440000

RAZEM: 53,440000 m3 53,440

170 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

53,4+30,1 83,500000

RAZEM: 83,500000 m 83,500

171 KNNR 5/702/4 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(30,1+53,4)*1,3 43,420000

RAZEM: 43,420000 m3 43,420

172 KNNR 4/1009/4 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18,8+34,6 53,400000

RAZEM: 53,400000 m 53,400

173 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,1+6,2+17,8 30,100000

RAZEM: 30,100000 m 30,100

174 KNNR 4/1113/3 
(1)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm, z dostępem do źródła 
prądu kpl 2

175 KNNR 4/132/6 
(1) analogia

Zawory antyskażeniowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙50˙mm
szt 1

176 KNNR 4/132/7 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙63˙mm
szt 2

3 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

177 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm szt 1

178 KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie 
średnicy 36-45˙cm szt 1

179 KNNR 1/108/3 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cm szt 1

3.2 Element MIEJSCA PARKINGOWE I CIAGI PIESZE

180 KNNR 6/803/3 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 68+33 101,000000

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 411,500000 m2 411,50

181 KNNR 6/801/6 Rozebranie podbudowy, grubość 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

411,5 411,500000

RAZEM: 411,500000 m2 411,50

182 KNNR 6/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, kategoria 
gruntu I-II
Krotność=1,54

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 68+33 101,000000

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 411,500000 m2 411,50

183 KNNR 6/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, kategoria 
gruntu I-II
Krotność=1,33

Wyliczenie ilości robót:

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 310,500000 m2 310,50
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184 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

411,5 411,500000

RAZEM: 411,500000 m2 411,50

185 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych CBR > 25%, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm
Krotność=2,2

Wyliczenie ilości robót:

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 310,500000 m2 310,500

186 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 310,500000 m2 310,500

187 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych CBR > 25%, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 68+33 101,000000

RAZEM: 101,000000 m2 101,000

188 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 68+33 101,000000

RAZEM: 101,000000 m2 101,00

189 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka kolorowa, wysokość 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 68+33 101,000000

miejsca parkingowe 11,5*27 310,500000

RAZEM: 411,500000 m2 411,500

190 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa
Krotność=23,29

Wyliczenie ilości robót:

18+16,5 34,500000

RAZEM: 34,500000 m 34,50

191 KNR 231/706/1 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych farbą chlorokauczukową, linie  malowane ręcznie m2 24,252

3.3 Element NIWELACJA TERENU

192 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu I-II m3 96,79

193 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m2 96,79

194 KNKRB 1/314/4 Plantowanie powierzchni skarp, skarp wykonywanych mechanicznie m2 580

195 KNNR 1/512/1 
(2) analogia

Umocnienie skarp płytami ażurowymi
m2 580

196 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu

Wyliczenie ilości robót:

96,79+580 676,790000

RAZEM: 676,790000 m2 676,79

197 KNR 221/404/3 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II ha 0,0677

198 KNR 221/327/6 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii IV, z zaprawą 
dołów, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) szt 3

3.4 Grupa BOISKO

3.4.
1

Element ROZBIÓRKI

199 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie m2 169,19

200 KNNR 6/803/3 Rozebranie nawierzchni z kostki, mechanicznie m2 10,83

201 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie
Krotność=2,07

Wyliczenie ilości robót:

169,79+10,83 180,620000

RAZEM: 180,620000 m2 180,62

202 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV m2 180,62

203 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych CBR > 25%, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 180,62

204 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm
Krotność=1,5 m2 180,62

205 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka kolorowa, wysokość 
8˙cm m2 180,62

206 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

52,4+11,38+43,88+23,24+20,8 151,700000

RAZEM: 151,700000 m 151,700
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207 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienia placu zabaw
kpl 1


